




IV SKYRIUS 
INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 

 
   4.1. Iniciatorius turi teisę: 

4.1.1. Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus, kurie atliktų dalį ar visus Sutartyje numatytus 
darbus. Visais atvejais Iniciatorius lieka atsakingas Organizatoriui ir Valdytojui už tinkamą Darbų 
atlikimą pagal šią Sutartį; 

4.1.2. vadovaujantis Sutarties 6.3 papunkčiu, kreiptis į atitinkamas savivaldybės, valstybės 
institucijas ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, kad šie pateiktų ir (ar) išduotų reikiamus 
dokumentus, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia 
Savivaldybės infrastruktūros plėtrai teisės aktų nustatyta tvarka; 

4.1.3. reikalauti, kad Organizatorius ir (ar) Valdytojas išduotų, pateiktų ir perduotų 
dokumentus, reikalingus pradėti vykdyti ir (ar) vykdyti Darbus pagal šią Sutartį. Organizatoriui ir (ar) 
Valdytojui neišduodant, nepateikiant ir (ar) perduodant prašomų dokumentų, Iniciatorius 
neatsakingas už Sutarties Darbų įvykdymo terminų vėlavimą. 
         4.2. Iniciatorius privalo: 

4.2.1. pastatyti ir (ar) įrengti Sutarties 1.1 papunktyje nurodytą Savivaldybės infrastruktūrą 
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, išduotas prisijungimo sąlygas ir (ar) pagal kitus dokumentus, 
reikalingus Darbams atlikti. Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys;  

4.2.2. perduoti tinkamai ir kokybiškai suprojektuotą, pastatytą ir (ar) įrengtą Savivaldybės 
infrastruktūrą Organizatoriui šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais; 

4.2.3. atlikti visus tyrimus, reikalingus pradėti ir vykdyti Darbus (užsakyti ir gauti topografines 
nuotraukas, atlikti geologinius, geodezinius ar kitus tyrimus, kai juos yra būtina atlikti pagal Lietuvos 
Respublikos teisės aktus). Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys; 

4.2.4. pagal su Organizatoriumi ir Valdytoju iš anksto suderintą projektavimo (techninę) 
užduotį savo lėšomis parengti Iniciatoriaus pastatomos ir (ar) įrengiamos Savivaldybės 
infrastruktūros statinių projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Šiam įsipareigojimui įvykdyti 
gali būti pasitelkiami tretieji asmenys; 

4.2.5. kai numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, savo sąskaita ir iniciatyva organizuoti 
ekspertizių atlikimus; 

4.2.6. atlikti visus kitus veiksmus numatytus teisės aktuose, reikalingus Darbams atlikti ir  
įsipareigojimams pagal Sutartį įvykdyti; 

4.2.7. darbų vykdymo metu ir garantinio termino metu užtikrinti, kad rangovai ištaisytų 
pastebėtus defektus ir (ar) trūkumus savo sąskaita. Visiems atliktiems darbams, tarp jų ir panaudotas 
medžiagas, įrangą, priemones ir visas sudedamąsias jų dalis, rangovai privalo suteikti ilgiausią 
atitinkamiems darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį 
terminą;  

4.2.8. savo lėšomis parengti pastatytos Savivaldybės infrastruktūros kadastrinių matavimų 
bylas, įregistruoti statinius Nekilnojamojo turto registre ir statinius perduoti Organizatoriui: 

4.2.8.1 kai statybą leidžiantis dokumentas išduotas Ukmergės rajono savivaldybės vardu 
Savivaldybės infrastruktūra perduodama perdavimo-priėmimo aktu, kurį pasirašo Iniciatorius ir 
Organizatorius; 

4.2.8.2 kai statybą leidžiantis dokumentas išduotas Iniciatoriaus vardu Savivaldybės 
infrastruktūra perduodama sudarant teisės aktuose numatytos formos Savivaldybės infrastruktūros 
neatlygintino perleidimo Organizatoriaus nuosavybėn sutartį. Perdavimas įforminamas notariškai, 
turėtas išlaidas sumoka Iniciatorius; 

4.2.9. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, raštu įspėti Organizatorių ir Valdytoją dėl aplinkybių, 
kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę atliekamų darbų 
kokybei ir terminams. 

 
V SKYRIUS 

ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 



 
5.1. Organizatorius turi teisę: 
5.1.1. reikalauti iš Iniciatoriaus vykdyti įsipareigojimus numatytus Sutartyje; 
5.1.2. teikti pastabas dėl Iniciatoriaus planuojamų atlikti darbų, kontroliuoti, kaip Iniciatorius 

vykdo nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas tinkamai įvykdytų. Iniciatorius privalo 
atsakyti į Organizatoriaus teikiamas pastabas per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos. 

5.2. Organizatorius privalo: 
5.2.1. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia 

Savivaldybės infrastruktūros plėtrai; 
5.2.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, viešinant Savivaldybės infrastruktūros projektinius 

pasiūlymus, nagrinėjant ir aptariant šiuos pasiūlymus, dalyvaujant jų viešame svarstyme; 
5.2.3. priimti iš Iniciatoriaus pateiktus tinkamos kokybės Darbus Sutartyje nustatyta tvarka; 
5.2.4. gavęs Iniciatoriaus raštu parengtą prašymą, teises aktų nustatytais terminais ir tvarka 

pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, kiek tai būtina 
šios Sutarties vykdymui; 

5.2.5. sumokėti kompensaciją už Iniciatoriaus patirtas išlaidas šioje Sutartyje numatyta tvarka 
ir terminais; 

5.2.6. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, raštu pranešti Valdytojui ir Iniciatoriui apie aplinkybes, 
kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę atliekamų darbų 
kokybei ir terminams; 

5.2.7. įgijęs nuosavybės teisę į Infrastruktūrą, perduoda ją Valdytojui teisės aktų nustatyta 
tvarka. 
 

VI SKYRIUS 
VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 

 
6.1. Valdytojas turi teisę: 
6.1.1. reikalauti iš Iniciatoriaus vykdyti įsipareigojimus numatytus Sutartyje; 
6.1.2. teikti pastabas dėl Iniciatoriaus planuojamų atlikti darbų, kontroliuoti kaip Iniciatorius 

vykdo nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas tinkamai įvykdytų. Iniciatorius privalo 
atsakyti į Valdytojo teikiamas pastabas per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos. 

6.2.Valdytojas privalo: 
6.2.1. suderinti Iniciatoriaus pateikiamą statinio projektą, kai jis atitinka teisės aktų 

reikalavimus; 
6.2.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia 

Savivaldybės infrastruktūros plėtrai; 
6.2.3. gavęs Iniciatoriaus raštu parengtą prašymą, teises aktų nustatytais terminais ir tvarka 

pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, būtinus šios 
Sutarties vykdymui; 

6.2.4. priimti iš Organizatoriaus tinkamos kokybės Savivaldybės infrastruktūrą šios Sutarties 
numatyta tvarka ir eksploatuoti ją nuo Infrastruktūros perdavimo Valdytojui dienos; 

6.2.5. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, raštu pranešti Organizatoriui ir Iniciatoriui apie 
aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje sutrukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę 
atliekamų darbų kokybei ir terminams. 

6.3. Sudarydamas Sutartį, Valdytojas suteikia Iniciatoriui įgaliojimą Valdytojo vardu kreiptis į 
valstybės, savivaldybės institucijas ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, kad jie pateiktų reikalingus 
dokumentus ir atliktų kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia 
Savivaldybės infrastruktūros plėtrai ir įregistravimui teisės aktų nustatyta tvarka. 
 

VII SKYRIUS 
SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO, STATYBOS AR ĮRENGIMO 

SĄLYGOS 



 
 7.1. Savivaldybės infrastruktūros plėtros darbai atliekami vadovaujantis Statybos įstatymo ir kitų 
teisės aktų nuostatomis. 
 7.2. Darbai turi būti atliekami, kad nebūtų defektų, kurie sudarytų kokias nors kliūtis tinkamai 
naudotis Savivaldybės infrastruktūra (jos dalimi) ar lemtų nukrypimą nuo kokybės kriterijų. Pažeidus 
šiame papunktyje nurodytus reikalavimus, Iniciatorius privalo sutartyse numatyti rangovų pareigą 
atlyginti visus dėl pažeidimų Organizatoriaus ir (ar) Valdytojo patirtus pagrįstus tiesioginius 
nuostolius ir ištaisyti defektus, Statybos įstatyme ir Civiliniame kodekse numatytais terminais. 
 7.3. Statybos ir (ar) įrengimo darbai užbaigiami Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose 
nustatyta tvarka. 

 
VIII SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PERDAVIMAS ORGANIZATORIUI 
 

8.1. Užbaigęs darbus ir įregistravęs statinius Nekilnojamojo turto registre Iniciatorius pateikia 
prašymą Organizatoriui perimti tinkamai pastatytą ir (ar) įrengtą Savivaldybės infrastruktūrą ir 
perdavimo – priėmimo aktu arba pagal Savivaldybės infrastruktūros neatlygintino perleidimo 
Organizatoriaus nuosavybėn sutartį perduoti Organizatoriui visus dokumentus, susijusius su pagal 
Sutartį sukurta infrastruktūra, t. y. statybos vykdymo dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylas, 
statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą, nekilnojamojo turto registro 
duomenų bazės išrašą  ir kt.  
 

IX SKYRIUS 
KOMPENSAVIMO UŽ INICIATORIAUS LĖŠOMIS SUPROJEKTUOTĄ IR PASTATYTĄ 

IR (AR) ĮRENGTĄ SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪRĄ SĄLYGOS IR TVARKA 
 
9.1. Kompensacija yra 1 399,43 Eur. 
9.2. Kompensacija už Iniciatoriaus lėšomis pastatytą ar įrengtą savivaldybės infrastruktūrą 

mokama Kompensavimo tvarkos aprašo nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 
9.3. Kompensacija Iniciatoriui yra mokama tik po to, kai užbaigiami visi Savivaldybės 

infrastruktūros plėtros darbai pagal Sutartį ir Savivaldybės infrastruktūra yra neatlygintinai 
perduodama ir įregistruota.  

9.4. Norėdamas gauti Kompensaciją, Iniciatorius turi pateikti pranešimą apie Sutarties 
įgyvendinimą Organizatoriui, kuris Kompensaciją perskaičiuos Kompensavimo tvarkos aprašo 
nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

9.5. Kompensacija gali būti mokama dalimis. 
 

X SKYRIUS 
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 
 10.1. Šalių atsakomybė nustatoma pagal Sutartį ir galiojančius Lietuvos Respublikos teisės 
aktus.  
 10.2. Iniciatorius privalo užtikrinti, kad jo pasitelkti rangovai būtų atsakingi už Darbų saugą ir 
Savivaldybės infrastruktūros kokybę, kol darbų perdavimo priėmimo aktu neperduoda Darbų 
Organizatoriui. Perdavus Savivaldybės infrastruktūrą, Iniciatoriaus pasitelktų rangovų atliktiems 
Darbams taikomi garantiniai terminai numatyti Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje, jei šioje Sutartyje 
nenumatyta kitaip.  
 10.3. Organizatorius ir Valdytojas neatsako už pasekmes, atsiradusias, nepastačius ir (ar) 
neįrengus Savivaldybės infrastruktūros, nurodytos Sutarties 1.1 papunktyje. 
 

XI SKYRIUS 
NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 



 
 11.1. Šalis gali būti visai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų 
aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir ją patyrusios Šalies įrodytos pagal 
Civilinį kodeksą, kai Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimų 
vykdymui. 
 11.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, 
į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios 
aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių 
reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos 
aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra 
tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 
vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalis pažeidžia savo prievoles. 
 

XII SKYRIUS 
SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS 

 
 12.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki įsipareigojimų pagal Sutartį 
įvykdymo dienos. 
 12.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus Sutarties galiojimo terminui (kai kitaip 
nenumatyta Sutartyje). 
 12.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti nutraukiama, keičiama, pratęsiama, 
Civiliniame kodekse ir Įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka. 
 12.4. Sutartis gali būti nutraukiama vienašališku Organizatoriaus sprendimu, kai: 

12.4.1. neišduodamas statybą leidžiantis dokumentas ir Iniciatorius pateikia prašymą 
Organizatoriui dėl Sutarties nutraukimo; 

12.4.2. panaikinamas statybą leidžiančio dokumento galiojimas; 
12.4.3. statybos darbai nepradedami per 3 metus nuo Sutarties sudarymo dienos. 

 
XIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

 13.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, 
jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Sutarties Šalys spręs derybomis. Ginčo, 
nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis per 20 darbo dienų, ginčas bus 
sprendžiamas teisme pagal Organizatoriaus buveinės vietą. 
 13.2. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ir korespondencija 
siunčiami el. paštu, o jų originalai bet kuriuo atveju, įteikiami asmeniškai pasirašytinai 
Organizatoriui, Iniciatoriui ir (ar) Valdytojo atstovams arba kiekvienam jų siunčiami registruotu paštu 
ar per kurjerį atitinkamais Sutartyje nurodytais adresais. 
 13.3. Sutartis skelbiama viešai Organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos 
statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. 

13.4. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis: 
13.4.1 Inžinerinių tinklų paskirties statinių (vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų) į pastatą 

Žiedo g. 52, Ukmergė supaprastintą statybos projektą, 16 lapų; 
13.4.2 Darbų sąmata, 2 lapai; 
13.4.3 Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimo aktas, 2 lapai. 

 
XIV SKYRIUS 

ŠALIŲ REKVIZITAI 
 




