

# UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “MEDENIAI”

|                                         |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STATYTOJAS:</b>                      | UAB „UKMERGĖS VANDENYS“                                                                                                                      |
| <b>PROJEKTUOTOJAS</b>                   | UAB „MEDENIAI“                                                                                                                               |
| <b>STATINIO PROJEKTO RŪŠIS, ETAPAS:</b> | PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI                                                                                                                      |
| <b>PROJEKTO PAVADINIMAS:</b>            | INŽINERINIŲ TINKLŲ PASKIRTIES STATINIŲ (BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ) UKMERGĖS MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS.                          |
| <b>STATYBOS VIETOS:</b>                 | UKMERGĖS M., ŠAUKUVOS K. IR JONUŠKŲ K., UKMERGĖS RAJ.                                                                                        |
| <b>KULTŪROS PAVELDO TERITORIJOS:</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (kodas 2990);</li> <li>- UKMERGĖS SENAMIESTIS (kodas 17116)</li> </ul> |
| <b>STATINIŲ GRUPĖ</b>                   | BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI                                                                                                            |
| <b>STATINIO KATEGORIJA:</b>             | I GRUPĖS NESUDĖTINGIEJI STATINIAI                                                                                                            |
| <b>STATINIO RŪŠIS:</b>                  | NAUJA STATYBA                                                                                                                                |
| <b>PROJEKTO NR.:</b>                    | M-22-2-PP-NT                                                                                                                                 |
| <b>LAIDA:</b>                           | 0                                                                                                                                            |

| <b>PAREIGOS</b>                      | <b>PAVARDĖ</b>                          | <b>PARAŠAS</b>    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Direktorius</b>                   | <b>Ž. Purvinis</b>                      | <i>el.parašas</i> |
| <b>Projekto vadovas (PV)</b>         | <b>A.Beliavskij</b><br>Atest. Nr. 37257 | <i>el.parašas</i> |
| <b>Projekto dalies vadovas (PDV)</b> | <b>A.Beliavskij</b><br>Atest. Nr. 31673 | <i>el.parašas</i> |



## PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2022-11-07

1. **Statytojas (Užsakovas):** UAB "Ukmergės vandenys"
2. **Projektuotojas:** UAB "Medeniai"
3. **Projekto pavadinimas:** „Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmergės mieste supaprastintas statybos projektas“ II etapas.
4. **Statybos rūšis:** Nauja statyba
5. **Statinio kategorija:** I ir II grupės nesudėtingieji statiniai
6. **Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:** Buitinių nuotekų šalinimo tinklai
7. **Projektinių pasiūlymų paskirtis:**
  - 1) Informuoti visuomenę apie statinio projektavimą pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
  - 2) Išreikšti Statytojo sumanytų statinių sprendinių idėją;
  - 3) Vadovautis, kai bus rengiamas supaprastintas statybos projektas
8. **Projektinių pasiūlymų apimtis:**

Suprojektuoti bei pakloti buitinių nuotekų šalinimo tinklus gyvenamiesiems būstams:

| Eil. Nr. | Gyvenamojo būsto adresas           |
|----------|------------------------------------|
| 1        | Alytaus 19, Ukmergės m.            |
| 2        | Aukštaičių 16, Ukmergės m.         |
| 3        | Ažuolų 20, Ukmergės m.             |
| 4        | Bažnyčios 30, Ukmergės m.          |
| 5        | Birutės 15, Ukmergės m.            |
| 6        | Bugenių 18, Ukmergės m.            |
| 7        | Bugenių 56, Ukmergės m.            |
| 8        | Gedimino 55-2, Ukmergės m.         |
| 9        | Gedimino 63a, Ukmergės m.          |
| 10       | Gedimino 74, Ukmergės m.           |
| 11       | Gedimino 81, Ukmergės m.           |
| 12       | Geologų 18, Ukmergės m.            |
| 13       | Gruodžio 17-osios 3, Ukmergės m.   |
| 14       | Gruodžio 17-osios 36a, Ukmergės m. |
| 15       | Kalkių 14, Ukmergės m.             |
| 16       | Kareivinių 48, Ukmergės m.         |
| 17       | Kranto 20, Ukmergės m.             |
| 18       | Kreivoji 5, Ukmergės m.            |
| 19       | Krekšlių 5, Ukmergės m.            |
| 20       | Laukų 24-1, Ukmergės m.            |
| 21       | Laukų 8, Ukmergės m.               |
| 22       | Miškų 19, Ukmergės m.              |
| 23       | Malkų 43a, Ukmergės m.             |
| 24       | Nuotekų 130, Ukmergės m.           |
| 25       | Nuotekų 78, Ukmergės m.            |
| 26       | Pašilės 2, Ukmergės m.             |

SUDERINTA  
Ukmergės rajono savivaldybės  
administracijos vyr. architektas  
**Artūras Sakalauskas**

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| 27 | <i>Pavasario 27, Ukmergės m.</i>               |
| 28 | <i>Pavasario 29, Ukmergės m.</i>               |
| 29 | <i>Šilagėlių g. 2/Rožių g. 34, Ukmergės m.</i> |
| 30 | <i>Topolių 15, Ukmergės m.</i>                 |
| 31 | <i>Rusų 4, Ukmergės m.</i>                     |
| 32 | <i>V. Kudirkos 32, Ukmergės m.</i>             |
| 33 | <i>Vienkiemio 31b, Ukmergės m.</i>             |
| 34 | <i>Žemaičių 19, Ukmergės m.</i>                |
| 35 | <i>Saulės 1, Jonuškų k., Ukmergės r.</i>       |
| 36 | <i>Saulės 1, Jonuškų k., Ukmergės r.</i>       |
| 37 | <i>Saulės 15, Jonuškų k., Ukmergės r.</i>      |
| 38 | <i>Saulės 28, Jonuškų k., Ukmergės r.</i>      |
| 39 | <i>Žolės g. 1, Jonuškų k., Ukmergės r.</i>     |
| 40 | <i>Jaunimo 6a, Šaukavos k., Ukmergės r.</i>    |

**9. Projektinių pasiūlymų sudėtis:**

- 10.1 Antraštinis lapas;*
- 10.2 Aiškinamasis raštas;*
- 10.3 Dokumentai (priedai).*
- 10.4 Grafinė dalis (brėžiniai);*

**10. Projektinių pasiūlymų dokumentų komplektų skaičius:**

*Projektinių pasiūlymų el. versija – 1 egz.*

Tvirtinu:

Statytojas (Užsakovas)

UAB „Ukmergės vandenys“

Gamybinio-techninio sk.

Viršininkas

Aidas Karalevičius



SUDERINTA  
Ukmergės rajono savivaldybės  
administracijos vyr. architektas  
Artūras Sakalauskas



UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

|             |            |
|-------------|------------|
| Parengta    | 2022-11-07 |
| Galioja iki | 2025-11-07 |

**PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 96/22**  
**Buitinių nuotekų nuvedimui**

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statytojas, adresas</b>          | UAB „Ukmergės vandenys“, Gėlių g. 18, Ukmergės m.,<br>tel. 8 340 63135                      |
| <b>Objekto pavadinimas, adresas</b> | Būstų nuotekų sistemų prijungimas prie Ukmergės m.<br>centralizuotų buitinių nuotekų tinklų |
| <b>Projektuotojas, adresas</b>      | UAB „Medeniai“, Tujų g. 31, Medenių k., Utenos raj.,<br>tel. 8 68674061                     |
| <b>Statinio statybos rūšis</b>      | Nauja statyba                                                                               |

**Reikalavimai prisijungimui:**

1. Suprojektuoti nuotekų išvadus iš gyvenamųjų namų pagal pridedamą sąrašą (priedas Nr.1) numatant prijungimą prie artimiausių gatvėse esančių centralizuotų Ukmergės miesto buitinių nuotekų tinklų.
2. Esamus nuotekų kaupimo rezervuarus, kurie yra įrengti iš gelžbetoninių ritinių, perdaryti į apžiūros šulinius užpilant gruntu iki atitinkamo lygio, išbetonuojant dugną ir įrengiant lataką. Netinkamus panaudoti nuotekų kaupimo rezervuarus panaikinti.

**Kiti reikalavimai:**

1. Projektą derinti su UAB „Ukmergės vandenys“.

Sąlygas ruošė:

Gamybinio-techninio sk. viršininkas

Aidas Karalevičius

Suderinta:

UAB „Ukmergės vandenys“

Direktorius pavaduotojas

Stanislavas Gilvydis

Gyvenamų būstų, kuriuos numatoma prijungti prie nuotekų surinkimo tinklų, sąrašas

Priedas Nr.1

| Eil. Nr. | Gyvenamojo būsto adresas                |
|----------|-----------------------------------------|
| 1        | Alytaus 19, Ukmergės m.                 |
| 2        | Aukštaičių 16, Ukmergės m.              |
| 3        | Ažuolų 20, Ukmergės m.                  |
| 4        | Bažnyčios 30, Ukmergės m.               |
| 5        | Birutės 15, Ukmergės m.                 |
| 6        | Bugenių 18, Ukmergės m.                 |
| 7        | Bugenių 56, Ukmergės m.                 |
| 8        | Gedimino 55-2, Ukmergės m.              |
| 9        | Gedimino 63a, Ukmergės m.               |
| 10       | Gedimino 74, Ukmergės m.                |
| 11       | Gedimino 81, Ukmergės m.                |
| 12       | Geologų 18, Ukmergės m.                 |
| 13       | Gruodžio 17-osios 3, Ukmergės m.        |
| 14       | Gruodžio 17-osios 36a, Ukmergės m.      |
| 15       | Kalkių 14, Ukmergės m.                  |
| 16       | Kareivinių 48, Ukmergės m.              |
| 17       | Kranto 20, Ukmergės m.                  |
| 18       | Kreivoji 5, Ukmergės m.                 |
| 19       | Krekšlių 5, Ukmergės m.                 |
| 20       | Laukų 24-1, Ukmergės m.                 |
| 21       | Laukų 8, Ukmergės m.                    |
| 22       | Miškų 19, Ukmergės m.                   |
| 23       | Malkų 43a, Ukmergės m.                  |
| 24       | Nuotekų 130, Ukmergės m.                |
| 25       | Nuotekų 78, Ukmergės m.                 |
| 26       | Pašilės 2, Ukmergės m.                  |
| 27       | Pavasario 27, Ukmergės m.               |
| 28       | Pavasario 29, Ukmergės m.               |
| 29       | Šilagėlių g. 2/Rožių g. 34, Ukmergės m. |
| 30       | Topolių 15, Ukmergės m.                 |
| 31       | Rusų 4, Ukmergės m.                     |
| 32       | V. Kudirkos 32, Ukmergės m.             |
| 33       | Vienkiemio 31b, Ukmergės m.             |
| 34       | Žemaičių 19, Ukmergės m.                |
| 35       | Saulės 1, Jonušų k., Ukmergės r.        |
| 36       | Saulės 1, Jonušų k., Ukmergės r.        |
| 37       | Saulės 15, Jonušų k., Ukmergės r.       |
| 38       | Saulės 28, Jonušų k., Ukmergės r.       |
| 39       | Žolės g. 1, Jonušų k., Ukmergės r.      |
| 40       | Jaunimo 6a, Šaukavos k., Ukmergės r.    |



**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ  
UAB "UKMERGĖS VANDENYS"**

UAB „Medeniai“

2022-03-08 Nr. 21- 113

**DĖL VAMZDYNŲ APSAUGOS ZONOS**

Rengiant projektą Nr. M-22-1-SSP-NT „Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmergės mieste supaprastintas statybos projektas“, siekiant išsaugoti žemės naudojimo apribojimus projektuojamų nuotekų tinklų apsaugos zonoje, kurie patenka į privatų sklypą, sumažiname vamzdynų apsaugos zoną iki 1,0 m (į abi puses nuo vamzdynų ašies), kur neįmanoma išlaikyti apsaugos zonų vadovaujantis LRV 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo 2012 m. rugsėjo 19 d. Nr. 1122 197 punkto nurodymais.

Direktorius

Rimas Arlinskas

*Gamybinio-techninio sk. viršininkas Aidas Karalevičius  
Tel. nr. 8-610-63020, el. p. aidas@ukvand.lt*



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.37257

**Andrej Beliauskij**

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai (vandenvietės ir vandenruošos statiniai, nusodintuvai), kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

24179

Išduotas 2019 m. rugpjūčio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2017 m. balandžio 14 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.31673

**Andrej Beliauskij**

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai (vandenviečių statiniai ir nusodintuvai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2019 m. rugpjūčio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. liepos 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

24178

---

## TURINYS

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS .....                     | 3  |
| 2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS .....                                         | 4  |
| 2.1 Projekto rengimo pagrindas .....                                 | 4  |
| 2.1.1 Projekto rengimo dokumentai.....                               | 4  |
| 2.1.2 Pagrindiniai statybos normatyviniai techniniai dokumentai..... | 4  |
| 2.2 Bendrieji duomenys .....                                         | 5  |
| 2.3 Esamos padėties aprašymas .....                                  | 6  |
| 2.4 Statybos sklypo apibūdinimas .....                               | 7  |
| 2.5 Projektiniai sprendiniai .....                                   | 7  |
| 2.6 Paveldosauginė dalis .....                                       | 8  |
| 2.7. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI .....                              | 28 |
| 3. BRĖŽINIAI .....                                                   | 29 |

## 1. PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr.                                     | Bylos žymėjimas   | Laida | Pavadinimas                                                | Pastabos |
|----------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>PRIVALOMI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI</b> |                   |       |                                                            |          |
| 1                                            |                   |       | Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis                     | 2 lapai  |
| 2                                            |                   |       | UAB „Ukmergės vandenys“ prisijungimo sąlygos Nr.96/22      | 2 lapai  |
| 3                                            |                   |       | UAB „Ukmergės vandenys“ raštas DĖL VAMZDYNO APSAUGOS ZONOS | 1 lapas  |
| 4                                            |                   |       | Projekto vadovo ir dalies vadovo kvalifikacijos atestatai  | 2 lapai  |
| <b>TEKSTINIAI DOKUMENTAI</b>                 |                   |       |                                                            |          |
| 1                                            | M-22-2-SSP-NT-PSŽ | 0     | Projekto sudėties žiniaraštis                              | 1 lapas  |
| 2                                            | M-22-2-SSP-NT-AR  | 0     | Aiškinamasis raštas                                        | 24 lapai |
| <b>BRĖŽINIAI</b>                             |                   |       |                                                            |          |
|                                              | M-22-2-SPP-NT     | 0     | VN tinklų planas (I etapas)                                | 33 lapai |
|                                              | M-22-2-SPP-NT     | 0     | VN tinklų planas (II etapas)                               | 7 lapai  |

| Atestato Nr. | UAB „MEDENIAI“                         |              |                            |         | INŽINERINIŲ TINKLŲ PASKIRTIES STATINIŲ (BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ) UKMERGĖS MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS |       |      |
|--------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 37257        | PV                                     | A.Beliavskij | <a href="#">el. prašas</a> | 2022 09 | PROJEKTO DALIES SUDETIES ŽINIARAŠTIS                                                                               | LAIDA |      |
| 31673        | PDV                                    | A.Beliavskij | <a href="#">el. prašas</a> | 2022 09 |                                                                                                                    | 0     |      |
| LT           | STATYTOJAS:<br>UAB „UKMERGĖS VANDENYS“ |              |                            |         | M-22-2-PP-NT-PSŽ                                                                                                   | LAPAS | LAPŲ |
|              |                                        |              |                            |         |                                                                                                                    | 1     | 1    |

## 2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### 2.1 Projekto rengimo pagrindas

#### 2.1.1 Projekto rengimo dokumentai

- Statytojo patvirtinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi;
- UAB “Ukmergės vandenys” pirkimo dokumentų nuotekų šalinimo tinklų projektavimo ir statybos darbų pirkimui “ Būstų nuotekų sistemų prijungimas prie Ukmergės m. centralizuotų buitinių nuotekų tinklų”.

#### 2.1.2 Pagrindiniai statybos normatyviniai techniniai dokumentai

Projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgalųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

Projektas atitinka LR galiojantiems teisės aktams ir normatyvinėms dokumentams, kurių sąrašas pateikiamas žemiau.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. I-1240        | Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nr. I-2223        | Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nr. I-1495        | Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas                                                                                                                                                                                                            |
| Nr. XIII-2166     | Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas                                                                                                                                                                                                                                |
| Nr. 305/2011 (ES) | Europos parlamento ir Tarybos reglamentas 2011 m. kovo 9d., kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EBB                                                                                                                        |
| STR 1.01.05:2016  | Normatyviniai statybos techniniai dokumentai                                                                                                                                                                                                                                                     |
| STR 1.01.03:2017  | Statinių klasifikavimas                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| STR 1.01.04:2015  | Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas |
| STR 1.01.08:2002  | Statinio statybos rūšys                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| STR 1.04.02:2011  | Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai                                                                                                                                                                                                                                                |
| STR 1.04.04:2017  | Statinio projektavimas, projekto ekspertizė                                                                                                                                                                                                                                                      |
| STR 1.05.01:2017  | Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.                                                                                                                                                                                                                                             |

| Atestato Nr. | UAB „MEDENIAI“                         |              |            |         | INŽINERINIŲ TINKLŲ PASKIRTIES STATINIŲ (BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ) UKMERGĖS MIESTE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS |       |      |
|--------------|----------------------------------------|--------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 37257        | PV                                     | A.Beliavskij | el. prašas | 2022 09 | AIŠKINAMASIS RAŠTAS                                                                                                | LAIDA |      |
| 31673        | PDV                                    | A.Beliavskij | el. prašas | 2022 09 |                                                                                                                    | 0     |      |
| LT           | STATYTOJAS:<br>UAB „UKMERGĖS VANDENYS“ |              |            |         | M-22-2-PP-NT-AR                                                                                                    | LAPAS | LAPŲ |
|              |                                        |              |            |         |                                                                                                                    | 1     | 25   |

|                   |                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas |
| STR 1.06.01:2016  | Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra                                                                                                        |
| STR 2.07.01:2003  | Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai                                                        |
| GKTR 2.08.01:2000 | Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrimai                                                                                                        |
| GKTR 2.11.02:2000 | Sutartiniai topografinių planų M1:500, M1:1000, M1:2000 ir M1:5000 ženklai                                                                          |
| RSN 156-94        | Statybinė klimatologija;                                                                                                                            |
| DT 5-00           | Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje                                                                                                             |
| LST 1516:2015     | Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai                                                                                           |
| PTR 3.06.01:2007  | Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės                                                                                         |
| PTR 3.08.01:2013  | Tvarkybos darbų rūšys                                                                                                                               |
| PTR 2.13.01:2011  | Archeologinio paveldo tvarkyba                                                                                                                      |

## 2.2 Bendrieji duomenys

**Statybos rūšis:** Vadovaujantis STR 1.01.08:2002, statybos rūšis yra statinio nauja statyba.

**Statiniai:** Buitinių nuotekų šalinimo tinklai.

**Statinio paskirtis:** Vadovaujantis STR 1.01.03:2017, statiniai pagal naudojimo paskirtį priskiriami inžineriniams tinklams, nuotekų šalinimo tinklų pogrupiui.

**Statinio kategorija:** Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 “Statinių klasifikavimas” projektuojami buitinių nuotekų šalinimo tinklai D50-160 mm priskyriami nesudėtingųjų statinių kategorijai.

**Apsaugos zona:** Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42 straipsnio reikalavimais, buitinių nuotekų šalinimo tinklų d50-160 mm apsaugos zonos yra žemės juosta 2,5 m nuo vamzdžio ašies.

Esamų kitų inžinerinių tinklų apsaugos zonos projekte nekeičiamos. Besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai privalomi, kai inžineriniai tinklai statomi arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos (STR 1.05.01:2017, 7 priedas, 3 punktas).

**Klimato sąlygos:** Absoliutus oro temperatūros minimumas yra -37,0° C, o absoliutus oro temperatūros maksimumas +35,0° C, metinis santykinis oro drėgnumas 80%.

**Finansavimo šaltinis:** Perkami darbai iš dalies tinkami finansuoti Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (toliau – LAAIF) programos lėšomis ir UAB „Ukmergės vandenys“ lėšomis.

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 2     | 25   |

**Statybos vieta:**

| Eil. Nr. | Gyvenamojo būsto adresas                |
|----------|-----------------------------------------|
| 1        | Alytaus 19, Ukmergės m.                 |
| 2        | Aukštaičių 16, Ukmergės m.              |
| 3        | Ažuolų 20, Ukmergės m.                  |
| 4        | Bažnyčios 30, Ukmergės m.               |
| 5        | Birutės 15, Ukmergės m.                 |
| 6        | Bugenių 18, Ukmergės m.                 |
| 7        | Bugenių 56, Ukmergės m.                 |
| 8        | Gedimino 55-2, Ukmergės m.              |
| 9        | Gedimino 63a, Ukmergės m.               |
| 10       | Gedimino 74, Ukmergės m.                |
| 11       | Gedimino 81, Ukmergės m.                |
| 12       | Geologų 18, Ukmergės m.                 |
| 13       | Gruodžio 17-osios 3, Ukmergės m.        |
| 14       | Gruodžio 17-osios 36a, Ukmergės m.      |
| 15       | Kalkių 14, Ukmergės m.                  |
| 16       | Kareivinių 48, Ukmergės m.              |
| 17       | Kranto 20, Ukmergės m.                  |
| 18       | Kreivoji 5, Ukmergės m.                 |
| 19       | Krekšlių 5, Ukmergės m.                 |
| 20       | Laukų 24-1, Ukmergės m.                 |
| 21       | Laukų 8, Ukmergės m.                    |
| 22       | Miškų 19, Ukmergės m.                   |
| 23       | Malkų 43a, Ukmergės m.                  |
| 24       | Nuotekų 130, Ukmergės m.                |
| 25       | Nuotekų 78, Ukmergės m.                 |
| 26       | Pašilės 2, Ukmergės m.                  |
| 27       | Pavasario 27, Ukmergės m.               |
| 28       | Pavasario 29, Ukmergės m.               |
| 29       | Šilagėlių g. 2/Rožių g. 34, Ukmergės m. |
| 30       | Topolių 15, Ukmergės m.                 |
| 31       | Rusų 4, Ukmergės m.                     |
| 32       | V. Kudirkos 32, Ukmergės m.             |
| 33       | Vienkiemio 31b, Ukmergės m.             |
| 34       | Žemaičių 19, Ukmergės m.                |
| 35       | Saulės 1, Jonušų k., Ukmergės r.        |
| 36       | Saulės 1, Jonušų k., Ukmergės r.        |
| 37       | Saulės 15, Jonušų k., Ukmergės r.       |
| 38       | Saulės 28, Jonušų k., Ukmergės r.       |
| 39       | Žolės g. 1, Jonušų k., Ukmergės r.      |
| 40       | Jaunimo 6a, Šaukavos k., Ukmergės r.    |

**2.3 Esamos padėties aprašymas**

Nuo 2006 m. Ukmergės mieste plėtojama centralizuota vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų sistema pasitelkiant Europos sąjungos, Ukmergės rajono savivaldybės ir UAB „Ukmergės vandenys“ lėšas, sudaryta galimybė gyvenamiesiems namams prisijungti prie tinklų. Siekiant įgyvendinti išipareigojimus nurodytus Direktyvoje dėl miesto nuotekų valymo (Tarybos direktyva 91/271/EEB) aglomeracijoje viršijančiose 2000 GE, šio projektu metu planuojama prijungti

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 3     | 25   |

gyvenamųjų namų atskirasias buitinių nuotekų tvarkymo sistemas prie miesto nuotekų tinklų, įrengiant nuotekų šalinimo tinklus abonentų ar vartotojų nuosavybės teise priklausančiuose ar kitaip valdomuose ir (arba) naudojamuose sklypuose.

Projekto metu prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų planuojama prijungti 40 būstų. Bendras įrengiamų nuotekų išvadų ilgis apie 954,4 m.

## 2.4 Statybos sklypo apibūdinimas

Buitinių nuotekų šalinimo tinklus numatoma pakloti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai ir suformuotuose žemės sklypuose.

Nagrinėjamoje teritorijoje yra pakloti elektros, ryšio kabeliai, vandentiekio, nuotekų ir dujotiekio tinklai. Įgyvendinat projektuojamų buitinių nuotekų šalinimo tinklų statybos darbus (žemės kasimo, judinimo darbus) būtina nustatyti tikslius esamų komunikacijų paklojimo gylius bei vietas, atliekant šurfavimo darbus (būtina kviesti šių tinklų atstovus prieš pradedant kasinėjimo darbus). Jei statybos metu bus pažeisti esami inžineriniai tinklai, jie bus atstatomi į pradinę padėtį, vadovaujantis LR Statybos įstatymo 24 straipsnio 14 punkto reikalavimais.

## 2.5 Projektiniai sprendiniai

Projekto tikslas - pakloti buitinių nuotekų šalinimo tinklus gyvenamiesiems būstams:

| Eil. Nr. | Gyvenamojo būsto adresas           |
|----------|------------------------------------|
| 1        | Alytaus 19, Ukmergės m.            |
| 2        | Aukštaičių 16, Ukmergės m.         |
| 3        | Ažuolų 20, Ukmergės m.             |
| 4        | Bažnyčios 30, Ukmergės m.          |
| 5        | Birutės 15, Ukmergės m.            |
| 6        | Bugenių 18, Ukmergės m.            |
| 7        | Bugenių 56, Ukmergės m.            |
| 8        | Gedimino 55-2, Ukmergės m.         |
| 9        | Gedimino 63a, Ukmergės m.          |
| 10       | Gedimino 74, Ukmergės m.           |
| 11       | Gedimino 81, Ukmergės m.           |
| 12       | Geologų 18, Ukmergės m.            |
| 13       | Gruodžio 17-osios 3, Ukmergės m.   |
| 14       | Gruodžio 17-osios 36a, Ukmergės m. |
| 15       | Kalkių 14, Ukmergės m.             |
| 16       | Kareivinių 48, Ukmergės m.         |
| 17       | Kranto 20, Ukmergės m.             |
| 18       | Kreivoji 5, Ukmergės m.            |
| 19       | Krekšlių 5, Ukmergės m.            |
| 20       | Laukų 24-1, Ukmergės m.            |
| 21       | Laukų 8, Ukmergės m.               |
| 22       | Miškų 19, Ukmergės m.              |
| 23       | Malkų 43a, Ukmergės m.             |
| 24       | Nuotekų 130, Ukmergės m.           |
| 25       | Nuotekų 78, Ukmergės m.            |
| 26       | Pašilės 2, Ukmergės m.             |
| 27       | Pavasario 27, Ukmergės m.          |
| 28       | Pavasario 29, Ukmergės m.          |

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 4     | 25   |

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 29 | Šilagėlių g. 2/Rožių g. 34, Ukmergės m. |
| 30 | Topolių 15, Ukmergės m.                 |
| 31 | Rusų 4, Ukmergės m.                     |
| 32 | V. Kudirkos 32, Ukmergės m.             |
| 33 | Vienkiemio 31b, Ukmergės m.             |
| 34 | Žemaičių 19, Ukmergės m.                |
| 35 | Saulės 1, Jonušų k., Ukmergės r.        |
| 36 | Saulės 1, Jonušų k., Ukmergės r.        |
| 37 | Saulės 15, Jonušų k., Ukmergės r.       |
| 38 | Saulės 28, Jonušų k., Ukmergės r.       |
| 39 | Žolės g. 1, Jonušų k., Ukmergės r.      |
| 40 | Jaunimo 6a, Šaukavos k., Ukmergės r.    |

Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”, Lietuvos respublikos vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr.155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.

Visi šio projekto produktai (vamzdynai, fasoninės dalys, ir pan.) turi būti projektuojami bei statomi iš medžiagų ir gaminių, kurie yra patvirtinti UAB “Ukmergės vandenys” techninėse specifikacijose.

## 2.6 Paveldosauginė dalis

Projekte numatoma pakloti buitinių nuotekų šalinimo tinklus gyvenamiesiems būstams Bažnyčios g.30, Bugenių g. 18, Gedimino g.55-2, Kalkių g.14, Kranto g.20, Kreivoji g.5, Pavasario g.27, Ukmergėje, kurie patenka į sekančių kultūros paveldo teritorijų ribas:

- UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (kodas 2990);
- UKMERGĖS SENAMIESTIS (kodas 17116);

### Teritorijos aprašymas (ištrauka iš Kultūros vertybių registro)

| UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA |                                    |                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | <i>Unikalus objekto kodas</i>      | 2990                                                                                                                           |
|                              | <i>Pilnas pavadinimas</i>          | Ukmergės senajo miesto vieta                                                                                                   |
|                              | <i>Adresas</i>                     | Ukmergės rajono sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m.,                                                                       |
|                              | <i>Įregistravimo registre data</i> | 1992-09-28                                                                                                                     |
|                              | <i>Statusas</i>                    | Valstybės saugomas                                                                                                             |
|                              | <i>Objekto reikšmingumo lygmuo</i> | Regioninis                                                                                                                     |
|                              | <i>Rūšis</i>                       | Nekilnojamas                                                                                                                   |
|                              | <i>Vertybė pagal sandarą</i>       | Pavienis objektas                                                                                                              |
|                              | <i>Seni kodai</i>                  | <input type="checkbox"/> Kodas registre iki 2005.04.19: A1959<br><input type="checkbox"/> Nr. laikinosios apskaitos sąraše: 47 |

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 5     | 25   |

|  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Amžius</i>                     | XV–XVIII a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <i>Teritorijos</i>                | KVR objektas: 454000.00 kv. m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <i>Vertingųjų savybių pobūdis</i> | Archeologinis (lemiantis reikšmingumą).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <i>Vertingosios savybės</i>       | 7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - <b>kultūrinis sluoksnis, sudarytas iš tamsios spalvos 60-150, vietomis iki 280 cm storio žemės su archeologiniais dirbiniais, pastatų pamatų fragmentais, griuvenomis</b> , (būklė patenkinama; teritorija apardyta dabartinių pastatų statybos metu; žr. 15.1-15.22; 2006); <b>pavieniai radiniai ir jų sandėliai</b> (-; būklė nenustatyta; žr. 15.1 - 15.18; 2006). |

| UKMERGĖS SENAMIESTIS |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                    | <i>Unikalus objekto kodas</i>      | 17116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | <i>Pilnas pavadinimas</i>          | Ukmergės senamiestis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | <i>Adresas</i>                     | Ukmergės rajono sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | <i>Įregistravimo registre data</i> | 1994-05-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | <i>Statusas</i>                    | Valstybės saugomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | <i>Objekto reikšmingumo lygmuo</i> | Nacionalinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | <i>Rūšis</i>                       | Nekilnojamasis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | <i>Vertybė pagal sandarą</i>       | Vietovė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | <i>Seni kodai</i>                  | <input type="checkbox"/> Kodas registre iki 2005.04.19: U36;<br><input type="checkbox"/> Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašas: UR7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | <i>Amžius</i>                      | XI-XX a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | <i>Teritorijos</i>                 | <b>KVR objektas:</b> 1111172.00 kv. m<br><b>Vizualinės apsaugos pozonis:</b> 1141388.00 kv. m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | <i>Vertingųjų savybių pobūdis</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);</li> <li>• Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);</li> <li>• Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);</li> <li>• Kraštovaizdžio;</li> <li>• Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą retas);</li> <li>• Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | <i>Vertingosios savybės</i>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.2.1.1. planinės struktūros tipas - <b>radialinio plano struktūra su taisyklingo planavimo bruožais ŠV miesto dalyje</b> (iki tol savaime susiklosčiusį radialinį planą ŠV miesto dalyje pakoregavo 1870 m. parengtas projektas, pagal kurį buvo numatyta tiesti naujas tiesias gatves, kurios su esamomis gatvėmis sudarytų kvartalus; esamas miesto planas susiformavo iki XIX a. pab.; -; TRP; IKONOG Nr. 1-7, 9, 11, 13-15, 17-22; FF Nr. 0.1, 21; 2013 m.);</li> <li>• 7.2.1.2. planinės struktūros tinklas - <b>dešiniajame Šventosios krante - radialinio plano struktūra su taisyklingo planavimo bruožais, pagrindinėmis Kauno, Vytauto, Vilniaus, Gedimino g. bei stačiakampio plano Kęstučio a. centrinėje miesto dalyje; kairiajame Šventosios krante - radialinio plano struktūra su pagrindinėmis Vilniaus, Antakalnio ir Bugenių g. (dešiniajame krante turgaus a. prie Vienuolyno g. iš dalies pakito, buvusi turgaus a. Pilies kalne panaikinta XX a. 4 deš. įrengus čia skverą, kairiajame krante pagrindinių gatvių susikirtime buvusi turgaus a. neišliko; -; TRP; IKONOG Nr. 1-7, 9, 11, 13-15, 17-22; FF Nr. 0.1, 21; 2013 m.);</b></li> </ul> |

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 6     | 25   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.2.1.3. kvartalai - <b>istorinių kvartalų ir sklypų ribos</b> (- ; iš dalies pakitusios; žr. 13.13, 29; BR Nr. 3-52; IKONOGN Nr. 22; -; 2013 m.);</li> <li>• 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - <b>gatvių trasos: Kauno, Vilniaus, Vytauto g., Kęstučio a., Pilies, Pakalnės, Molėtų, Pirties, Utenos, Paupio, Piliakalnio, Gedimino, Vasario 16-osios, Klaipėdos, Giedraičių, Širvintų, Sodų g., Gedimino skg., P. Cvirkos, Ramygalos, Deltuvos, Vilkmergėlės, Kalkių, Daržų, Virėjų, Amatininkų, Bažnyčios, Vaižganto, Maironio g., Kurklių g. R atkarpa tarp Ukmergėlės upelio ir Darbininkų g., Darbininkų, Kalvių, Kranto g., Žuvų g. P atkarpa tarp Vytauto g. ir pastato Vasario 16-osios g. Nr. 4, Medžiotojų, Upelio, J. Basanavičiaus, Antakalnio, Bugenių, Nuotekų, Pavasario, Bugėnėlių, Akloji, Siauroji, Vėjų, Žalioji, Miškų, Kreivoji, S. Nėries, Gruodžio 17-osios, Lelijų, Gruzų, Pievų, Smėlių g., Beržų g. R dalis</b> (išskyrus Paupio g. V dalį iki Utenos g., Kranto g. atkarpą prie pastatų Žuvų g. Nr. 5 ir 7; dalis gatvių trasų XX a. II p. buvo iš dalies pakeistos arba panaikintos, Pakalnės g. R dalis pakeista 1942-1946 m.; Molėtų g. R dalis, Širvintų g. PV dalis, Aklosios g. ŠR dalis neišliko; senamiesčio apibrėžtoje teritorijoje; TRP; BR Nr. 5-52; IKONOGN Nr. 10, 11, 13-15, 17-22; FF Nr. 1.1, 2.1, 4-6, 10, 13, 3.1, 7, 10, 4.1, 3, 25.2, 13, 16, 18, 5.3, 5, 11-16, 6.1-3, 5, 6, 7.1-3, 5-7, 8.2, 9.1-7, 10.5-9, 12, 13, 11.3, 12.1-2, 7, 13.1, 3, 12, 15, 17, 14.15, 17, 18, 21-23, 28, 29, 15.1, 8, 16.1, 7, 17.1, 3, 5, 9, 11, 18.1, 6, 7, 9, 19.9-11, 20.1, 2, 4, 5, 7, 21.9, 11, 14, 22.2, 4-6, 23.9, 10, 12, 24.6, 9-12, 15, 26.1, 6, 11, 13, 27.1, 7, 8, 10, 11, 13, 28.1, 2, 4, 5, 8, 29.1, 7, 8, 30.1-3, 5-9, 31.1, 5-7, 32.1, 20, 33.8, 11, 34.7, 9, 11, 14, 17, 18, 35.1, 3, 5, 9, 36.4, 9, 14, 17, 37.3, 8, 38.1-4, 6, 39.19, 22, 26, 28, 33, 40.1, 4, 7, 41.5, 7, 8, 14, 42.9, 44.1, 45.1, 3, 4, 46.2, 47.1, 4, 48.1, 3-5, 9, 49.3, 6, 50.2, 51.1, 52.1-3, 53.3, 54.1, 6, 7, 56.2, 4, 57.3, 4, 6, 9, 11-14, 58.3, 4, 59.1, 60.2, 4, 61.3, 4, 62.1, 2, 63.1, 3, 5, 64.3, 5, 6, 65.1, 2; 2013 m.); <b>Kęstučio a., jos apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis</b> (manoma, kad aikštė susidarė XV a. pab. - XVI a. pr., tačiau jos ankstyviausia forma nėra žinoma; palei Kauno-Daugpilio plentą susidariusi aikštė XVIII a. II p. buvo pailga ir siaura, nuo XIX a. ji vaizduojama netaisyklingo stačiakampio plano; kiek vėliau, pastačius pastatus R dalyje, aikštė sumažėjo, ėgavo taisyklingesnio stačiakampio planą; nuo XIX a. vid. miesto planuose aikštė vaizduojama jau su želdiniais; 1930 m. aikštės centre buvo pastatytas paminklas „Lituania restituta“ (15795), <b>1957 m. aikštės R dalyje pastačius „Draugystės“ kino teatrą (33738) ir įrengus skverą priešais jį, buvo suardyta buvusios aikštės plano struktūra; -; TRP 27; BR Nr. 34; IKONOGN Nr. 5-9, 11, 13-15, 18, 21, 22, 36, 42-48; FF Nr. 0.20, 33.1, 4-6, 8, 18, 19; 2013 m.); turgaus a. 1 kvartale</b> (iki XX a. vid. aikštė buvo trapecijos formos, vėliau sumažinta, įrengus skverą R dalyje; iš dalies pakitusi; TRP 27; BR Nr. 5, 6; IKONOGN Nr. 21-23; FF Nr. 1.1, 3, 2.10-13; 2013 m.); <b>Vienuolyno g.-bulvaro trasa, jos apželdinimo liepomis pobūdis</b> (XX a. 4 deš. Vienuolyno g. viduryje įrengta pėsčiųjų alėja, pasodintos liepos, XXI a. pr. gatvė rekonstruota: pakeista</li> </ul> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 7     | 25   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>grindų danga, pasodintos naujos liepos; -; TRP 27; IKONOGN Nr. 61; FF Nr. 27.1, 4, 6, 7, 28.1, 8, 12, 13; 2013 m.); įvažiavimų, skersgatvių trasos: įvažiavimai į 5 kvartalą iš Vilkmergėlės g., į 10 kvartalą iš Daržų g., į 12 kvartalą iš Bažnyčios g., į 13 kvartalą iš Darbininkų g., į 39 kvartalą iš Vytauto g., į 32 kvartalą iš Kauno g., į 36 kvartalą iš Pirties g., į 48 ir 49 kvartalus nuo S. Nėries g., į 53 kvartalą nuo Bugenėlių g., įvažiavimas-įėjimas į 17 kvartalą iš Vytauto ir Darbininkų g., skersgatvis tarp 10 ir 13 kvartalų, buv. Kepėjų skersgatvis 19 kvartale, buv. Žuvų skersgatvis 24 kvartale, 2 skersgatviai, kertantys 21 kvartalą, įvažiavimai į 41 kvartalą iš Paupio g., skersgatvis į 45 kvartalą (nuo Pirties g. link Vilniaus g. vedusi buv. Šaltinių g. ir buv. Dirvonų g. po XX a. vid. virto įvažiavimais; iš dalies pakitę; TRP 13-19, 22, 23; BR Nr. 12, 15, 18, 20, 25-27, 30, 33, 38, 40, 44; IKONOGN Nr. 17-22, 24; FF Nr. 5.9-11, 10.9, 15, 12.3, 13.5, 6, 15, 16, 17.15, 18-20, 19.3, 6, 21.5, 8, 12, 13, 24.7, 12, 32.15, 36.16, 17, 39.3, 9, 41.13, 14, 16, 45.5, 48.7, 49.5, 53.2; 2013 m.); 42 kvartalą juosianti kelio trasa (po XX a. 5 deš. iš dalies pakito; -; TRP 19, 20; BR Nr. 39; IKONOGN Nr. 18, 19, 21, 22; FF Nr. 42.1, 3-6, 12; 2013 m.); tašytų stačiakampių akmenų trinkelės grindinys Kęstučio a. atkarpoje nuo namo Kauno g. Nr. 2 iki Gedimino g. (pirminis grindinys buvo lauko akmenų; būklė gera; TRP 17, 19; IKONOGN Nr. 43, 44, 46-49; FF Nr. 32.20, 33.1; 2013 m.); lauko akmenų ir tašytų stačiakampių akmenų trinkelės grindinys 25 kvartalo P dalyje tarp pastatų Kęstučio a. Nr. 8, 10, 12, 14, 16, 18 ir pastatų Gedimino g. Nr. 4, 6 (-; būklė gera; TRP 17; -; FF Nr. 25.3-9; 2013 m.); lauko akmenų grindinių tipas Darbininkų g. Š atkarpos tarp sankryžos su Kurklių g. ir namo Bažnyčios g. Nr. 12, Kurklių g. R atkarpos, Vasario 16-osios g. ŠR atkarpos tarp pastato Gedimino g. Nr. 21 ir Kranto g., Kranto g. atkarpos tarp sankryžos su Širvintų g. ir namo Kranto g. Nr. 12, Žuvų g. atkarpos tarp Širvintų g. ir pastato Vasario 16-osios g. Nr. 4, Širvintų g. V atkarpos tarp pastatų Gedimino g. Nr. 9 ir Širvintų g. Nr. 20, kvartalo Nr. 24 skersgatvio ir P dalies kieme (grindiniai perkloti, rekonstruoti XX a. pab.-XXI a. pr., dalis senojo Vasario 16-osios g., Darbininkų g. grindinio likę fragmentiškai ir po dabartine danga, lauko akmenimis grįstos Kurklių ir Žuvų gatvių šiaurinės atkarpos nutiestos XX a. vid.; būklė bloga, patenkinama; TRP 16, 17; FF Nr. 13.12, 13, 15, 17, 14.27-33, 15.5, 21.6, 22.1-3, 22.5, 23.7, 9, 10, 24.10-14; 2013 m.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.2.1.6. vietai reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - <b>perimetrinio - posesijinio užstatymo vietos 34 kvartalo Š dalyje, 35 kvartalo Š dalyje, 27 kvartalo PR dalyje</b> (Vytauto, Vilniaus g., Kęstučio a. užstatymą formavę pastatai nugriauti per II pasaulinį karą, XX a. II p.; 34 kvartalo Š dalyje nugriovus pastatus, jų vietoje 1957 m. pastatytas kino teatras ir įrengtas skveras; -; TRP 17, 18; BR Nr. 9, 37; IKONOGN Nr. 18, 22, 23, 33, 43-48; FF Nr. 27.9, 34.1, 2, 35.1, 2, 11, 12; 2013 m.); <b>sinagogos vieta 58 kvartale</b> (mūrinė sinagoga nugriauta XX a. pab.-XXI a. pr.; -; TRP 22; IKONOGN 18, 22, 24-26; FF Nr. 58.4; 2013 m.); <b>žydų maldos namų vieta 60 kvartale</b> (maldos namai nugriauti XX a. 5 deš.; -</li> </ul> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 8     | 25   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>; TRP 22; BR Nr. 48; IKONOGN Nr. 18; FF Nr. 60.2; 2013 m.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7.2.1.7. gamtiniai elementai - <b>reljefas: dešiniojo Šventosios kranto - į Š terasomis kylantis, išraiškingas reljefas, kurį formuoja dominantės - piliakalnis (3539) ir Pilies kalnas, Š-P, V-R kryptių Šventosios upės ir Ukmergėlės upelio slėniai; kairiojo Šventosios kranto - lygus, su nežymiu nuolydžiu į Š pusę (-; -; BR Nr. 2; IKONOGN Nr. 23, 24, 26, 27, 29-41, 54-58; FF Nr. 0.1-24, 6.1, 2, 7.1-3, 5, 10.5-7, 13, 14, 13.8, 9, 11-15, 17, 14.15-22, 24-30, 15.1-8, 16.4-7, 17.10-17, 19.9-11, 20.1-3; 32.3, 24, 26, 27, 29, 33.8, 11, 34.3, 4, 7, 10, 14-17, 35.1, 8-12, 36.3, 7, 11-17, 37.1-4, 6, 8-10, 38.1-7, 39.19-25, 28, 30-32, 40.4, 6, 41.1, 5, 9, 16-19, 42.1, 4-7, 11, 12, 43.1; 2013 m.); Šventosios upės krantų linijos</b> (senamiesčio apibrėžtoje teritorijoje; -; TRP; IKONOGN Nr. 18, 19, 21, 22, 25-28, 39-41; FF Nr. 0.1-4, 10-12, 41.17, 18; 2013 m.); <b>Ukmergėlės upelio krantų linijos</b> (P dalyje iš dalies pakitusios, Š dalyje pakitusios; mažiausiai pakito tarp 6 ir 10, 36 ir 38 kvartalų; -; TRP; IKONOGN Nr. 7, 8, 11, 13, 18, 20, 22; FF Nr. 0.5, 18, 24, 6.3-6, 10.8, 11, 36.7, 11-15, 37.1, 6, 10, 11, 38.4, 41.1; 2013 m.); <b>kultūrinis sluoksnis</b> (-; žr. KVR Ukmergės senojo miesto vieta 2990, A1959 vertingąsias savybes; TRP; -; 2013 m.);</li> <li>7.2.2. tūrinė erdvinė struktūra - <b>abipus Šventosios upės susiformavusi daugialybė struktūra: dešiniajame krante - sudaryta iš pagrindinių Kauno, Vytauto, Vilniaus, Gedimino g. su Kęstučio a. centre ir vyraujančiu perimetriniu - posesijiniu, perimetriniu - reguliariu užstatymu, laipsniškai link pakraščių pereinančiu į sodybinį; dominuojančiais objektais - piliakalniu (3539) ir Pilies kalnu, Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkve (35159) bei buv. odų fabriku Paupio g., Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia su varpine (17240) Bažnyčios g., Švč. Trejybės bažnyčia Kauno g.; kairiajame krante - sudaryta iš pagrindinių Vilniaus, Antakalnio, Bugenių g. su vyraujančiu sodybiniu užstatymu</b> (senamiesčio išskirtinumą lemia kompleksinis gamtinių elementų, plano struktūros ir užstatymo visuma; sovietmečiu buvo nugriauta didelė dalis vertingų pastatų pagrindinėse gatvėse, pastatyta senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių pastatų, suformuota naujų erdvių; iš dalies pakitusi; TRP; IKONOGN Nr. 18, 22, 27-64; FF Nr. 0.1-27; 2013 m.);</li> <li>7.2.2.2. užstatymo tipai - <b>perimetris - posesijinis vyraujantis XIX a. pab. - XX a. I p. užstatymas mūriniais 1-2 a. su pastogėmis pastatais kvartaluose Nr. 18, 19, 21, 24, 25, 27, 32, 33, 35, iš jų atskiru 3 a. su pastoge savivaldybės pastatu Kęstučio a. Nr. 3, kvartale Nr. 33</b> (aukštis iki karnizo 3-8,80 m, iki kraigo 4,50-11,80 m; vyrauja mūriniai 2 a. pastatai; miesto savivaldybės pastatas Kęstučio a. Nr. 3 rekonstruotas 1965 m. užstatant 3 a., jo aukštis iki karnizo 11,20 m., iki kraigo - 14,50 m; 34 kvartalo Š dalies, 27, 35 kvartalų tankus perimetris - posesijinis užstatymas sunaikintas per II pasaulinį karą, XX a. II p.; dalis Pilies g. pastatų yra su cokoliniais aukštais; -; TRP 27; BR Nr. 25, 26, 34, 37; IKONOGN Nr. 18, 22, 29, 32, 36, 42-50, 53, 54, 58, 59; FF Nr. 18.2-4, 6, 7, 19.1-5, 21.1-14, 24.1-10, 12-15, 25.1-3, 5-12, 27.6-8, 32.21-23, 33.1-5, 7-14, 19, 35.1, 3-6; 2013 m.); <b>perimetris</b></li> </ul> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 9     | 25   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>- reguliarius vyraujantis XIX a. pab. - XX a. I p. užstatymas mediniais, mūriniais 1-2 a. su pastogėmis, mansardomis pastatais kvartaluose Nr. 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 57 kvartalo ŠR dalyje (aukštis iki karnizo 2,50-9,40 m, iki kraigo 3,90-12,40 m; -; TRP 27, 28; BR Nr. 6, 7, 8-11, 21, 24-26, 32, 33, 35-38; IKONOGN Nr. 18, 22, 38, 37, 45, 52, 55, 60, 61; FF Nr. 2.6, 9, 2.14-17, 14.1-7, 10, 33, 34, 16.1, 2, 7, 17.1-4, 18.1, 8, 9, 19.6-11, 20.1-7, 22.1-3, 6, 23.1-12, 25.13-19, 26.1-3, 6-8, 10-12, 27.2-4, 10-14, 28.2, 3, 5-13, 29.1, 8, 9, 31.4-7, 32.4, 7, 9-15, 33.15-17, 34.4-7, 35.7-12, 36.1-3, 37.3-7, 39.1-5, 13-16, 20, 21, 33, 57.1, 2; 2013 m.); mišrus: sodybinis, sodybinis perimetrinis vyraujantis XIX a. pab. - XX a. I p. užstatymas mediniais, mūriniais 1-2 a. su pastogėmis, mansardomis, mezoniniais pastatais kvartaluose Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, kvartalo Nr. 44 PR dalyje ir kvartalo Nr. 58 P dalyje (aukštis iki karnizo 2,00-8,00 m, iki kraigo 3,50-10,50 m; būdingas sklypo užstatymas gyvenamosios ir ūkinės paskirties pastatais, gyvenamuosius namus ilguoju arba galiniu fasadu išdėstant palei gatvės liniją, atitraukiant nuo jos arba formuojant sodybą kvartalo gilumoje; vietomis istoriniai sklypai susmulkinti; dalies pastatų cokoliai paaukštinti, pritaikant pastatus prie reljefo; -; TRP 27, 28; BR Nr. 5, 7, 11, 12-25, 27, 28, 29-33, 37, 40-43, 45-50; IKONOGN Nr. 18, 22, 27, 28, 34, 35, 39-41, 57, 63, 64; FF Nr. 1.2, 2.2, 3, 5, 8, 18, 3.1-10, 4.1-3, 5.1-16, 6.1-8, 7.1-7, 8.1-4, 9.1-7, 10.1-15, 11.1-6, 12.1-7, 13.1-17, 14.8, 9, 11-21, 23-32, 15.1-8, 16.3-6, 17.6, 8-16, 18-20, 22.4, 5, 29.2, 3, 5, 6, 30.2-9, 32.2, 3, 6, 16, 17, 25, 27, 34.10-13, 16, 24, 36.6-11, 16, 17, 37.9, 10, 38.2-4, 39.6-12, 17-19, 22-32, 40.3-7, 41.5, 7, 8-20, 42.1-8, 10-12, 44.3, 45.2, 4, 6, 46.2, 3, 47.2-6, 48.2, 4, 6, 8, 10, 49.1, 2, 4, 6, 50.4, 52.1, 3, 5, 53.6, 8, 54.1, 6, 8, 55.1, 2, 5, 56.1, 4, 57.5, 8, 14, 58.1, 59.3, 60.1, 3, 61.2, 3, 5, 62.2, 63.2, 64.1-4, 6, 7, 65.1-5; 2013 m.); atskirai stovintys XIX a. pab. - XX a. mūriniai, mediniai pastatai: mūrinis 1 a. su pastoge buv. žydų pradžios mokyklos pastatas (35184) Vasario 16-osios g. Nr. 11, 2 kvartale, buv. sinagoga (2273) Vilkmergėlės g. Nr. 13, 14 kvartale, mūrinė buv. sinagoga Širvintų g. Nr. 6, 26 kvartale, mūrinė buv. sinagoga ir mūrinė 1 a. su pastoge buv. autobusų stotis Vienuolyno g. Nr. 2, 10, 27 kvartale, mūrinis 2 a. su pastoge mokyklos pastatas Sodų g. Nr. 7, 29 kvartale, mūrinė Švč. Trejybės bažnyčia (2119) ir mūrinis 1 a. pastatas Kauno g. Nr. 1, 28 kvartale, vandens bokštas Kauno g., 32 kvartale, 2 a. medinis namas su pastoge Pakalnės g. Nr. 21 ir mūrinis 2 a. su pastoge buv. "Draugystės" kino teatro pastatas (33738) Kęstučio a. Nr. 9, 34 kvartale, 1-3 a. su pastoge mūriniai buv. odų fabriko pastatai Paupio g. Nr. 13, 41 kvartale (-; -; TRP 27; BR Nr. 8-11, 22, 32, 35, 36; IKONOGN Nr. 18, 28, 32, 52, 60, 61; FF Nr. 2.1, 19, 26.9, 27.1, 5, 28.1, 2, 29.4, 32.10, 34.1-3, 14, 15, 41.1, 3, 4; 2013 m.); atskirai stovinti XIX a. pr. Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia ir varpinė (17240) Bažnyčios g. Nr. 8, 17 kvartale bei XIX a. II p. medinė 1 a. su pastoge Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkvė</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 10    | 25   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>(35159) Paupio g. Nr. 5, 41 kvartale</b> (-; -; TRP 27; BR Nr. 23, 29; IKONOG Nr. 1-8, 10-19, 21-23, 27-29, 33-35, 63; FF Nr. 0.1, 25, 27, 17.5-7, 41.1; 2013 m.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7.2.2.3. viešosios-atviros erdvės - aikštelė prie buv. autobusų stoties pastato <b>Vienuolyno g. Nr. 10</b> (-; -; TRP 27; BR Nr. 9; IKONOG Nr. 18, 23, 61; FF Nr. 27.5; 2013 m.); <b>Pilies kalno parkas, jo apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis</b> (V parko dalyje buvo 1870 m. suplanuota trapecinė turgaus aikštė, kuri 1936 m. panaikinta; 1937-1938 m. parengtas „Ukmergės miesto sodo-parko Pilies kalne“ projektas, kurio autorius sodininkas S. Oželis-Kazlauskas; po XX a. vid., nugriovus likusį Pilies kalno užstatymą, ŠR dalyje parkas išplėstas, sovietmečiu parko ŠV dalyje įrengtas požeminis tualetas; TRP 27; BR Nr. 34-36; IKONOG Nr. 18, 19, 21, 22, 24, 26, 32; FF Nr. 0.13-15, 34.18, 19, 21-27; 2013 m.); <b>skveras ties Kauno ir Deltuvos g. sankryža</b> (skveras įrengtas XX a. 4 deš., prieš tai nugriovus čia buvusią sodybą; XX a. pab. į skverą iš Kęstučio a. perkelta skulptūra „Vėliavnešiai“; TRP 27; IKONOG Nr. 11, 13-15, 18, 22, 24; FF Nr. 31.1-3; 2013 m.);</li> <li>7.2.2.5. panoramos - <b>dešiniojo Šventosios kranto panorama Nr. 1 nuo tilto į ŠV, formuojama dominuojančių objektų Pilies kalno ir piliakalnio (3539), Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkvės (35159) Paupio g. Nr. 5, buv. odų fabriko Paupio g. Nr. 13, taip pat gyvenamųjų pastatų tūrių</b> (išskyrus XX a. II p. pastatytus daugiabučius, senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių pastatus; žr. į priedą Nr. 4; TRP 20; IKONOG Nr. 27; FF Nr. 0.1; 2013 m.); <b>senamiesčio panoramos Nr. 2, 3, 4, 5 nuo piliakalnio (3539) į P, V, Š, R, formuojamos kairiojo Šventosios kranto sodybinio užstatymo, dominuojančių objektų - Pilies kalno, Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkvės (35159) Paupio g. Nr. 5, buv. odų fabriko Paupio g. Nr. 13, Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčios su varpine (17240) Bažnyčios g. Nr. 8, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties pastatų tūrių</b> (išskyrus XX a. II p. pastatytus daugiabučius, senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių pastatus; žr. į priedą Nr. 4; TRP 18, 20; -; FF Nr. 0.2-6; 2013 m.); <b>senamiesčio panorama Nr. 6 nuo Pilies kalno į R, formuojama piliakalnio (3539), gyvenamųjų pastatų tūrių</b> (išskyrus XX a. II p., XXI a. pr. pristatytus senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių priestatus; žr. į priedą Nr. 4; TRP 19; -; FF Nr. 0.7; 2013 m.); <b>senamiesčio panorama Nr. 7 nuo Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčios šventoriaus į P, PV, formuojama gyvenamųjų pastatų tūrių</b> (-; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 16; -; FF Nr. 0.23; 2013 m.);</li> <li>7.2.2.6. siluetai - <b>33 kvartalo P dalies, Pilies g. Š pusės užstatymo pirmo plano siluetas iš P nuo pastato Pilies g. Nr. 7 iki Nr. 13</b> (išskyrus XX a. pab. - XXI a. pr. įvykdytus tūrinius pakeitimus; -; žr. į priedą Nr. 4; IKONOG Nr. 18, 62; FF Nr. 33.12; 2013 m.); <b>34 kvartalo P dalies, Pakalnės g. Š pusės užstatymo pirmo plano siluetas iš P nuo pastato Pakalnės g. Nr. 3 iki Nr. 19</b> (išskyrus XX a. pab. - XXI a. pr. įvykdytus tūrinius pakeitimus; -; žr. į priedą Nr. 4; IKONOG Nr. 18; FF Nr. 34.10; 2013 m.); <b>3 kvartalo R dalies, Gedimino g. V pusės užstatymo pirmo plano siluetas iš R nuo pastato Gedimino g. Nr. 36 iki pastato Ramygalos g. Nr. 2</b> (išskyrus XX a. pab. -</li> </ul> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 11    | 25   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>XXI a. pr. įvykdytus tūrinius pakeitimus; -; žr. į priedą Nr. 4; -; FF Nr. 3.1-3, 5-7; 2013 m.); <b>Gedimino g. R pusės užstatymo pirmo plano siluetas iš V nuo pastato Gedimino g. Nr. 45 iki Nr. 53</b> (išskyrus XX a. pab. - XXI a. pr. įvykdytus tūrinius pakeitimus; -; žr. priedą Nr. 4; -; BR Nr. 12, 22; IKONOGN Nr. 18; FF Nr. 5.4, 5, 14.12-14; 2013 m.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.2.2.7. perspektyvos - <b>Kauno g. perspektyva Nr. 1 ŠR-PV kryptimi nuo Kauno ir Vienuolyno g. sankryžos į vandens bokštą</b> (išskyrus XX a. II p. pastatytus senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių pastatus, suformuotas erdves; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 19; -; FF Nr. 32.18; 2013 m.); <b>Pakalnės g. perspektyva Nr. 2 PV-ŠR kryptimi nuo namo Nr. 26 į Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkvę (35159)</b> (-; -; TRP 19; žr. į priedą Nr. 4; -; FF Nr. 34.14; 2013 m.); <b>Piliakalnio g. perspektyva Nr. 3 Š-P kryptimi nuo Vytauto ir Piliakalnio g. sankryžos į piliakalnį (3539)</b> (-; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 18; -; FF Nr. 37.8; 2013 m.); <b>Širvintų g. perspektyva Nr. 4 R-V kryptimi nuo Gedimino ir Širvintų g. sankryžos į buv. sinagogos pastatą Vienuolyno g. Nr. 2</b> (išskyrus XX a. II p. pastatytus senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių pastatus, suformuotas erdves; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 17; -; FF Nr. 26.13; 2013 m.); <b>Širvintų g. perspektyva Nr. 5 PV-ŠR kryptimi nuo sankryžos su Gedimino g. į namą Širvintų g. Nr. 11</b> (kvartalo Nr. 24 Š dalies užstatymas, skersgatvis, kertantis kvartalą Nr. 23 neišliko; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 17; BR Nr. 24, 26; IKONOGN Nr. 18; FF Nr. 24.10; 2013 m.); <b>Gedimino g. perspektyva Nr. 6 PR-ŠV kryptimi nuo pastato Gedimino g. Nr. 5 į pastatą Gedimino g. Nr. 11</b> (kvartalo Nr. 25 ŠV dalies užstatymas neišliko; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 17; BR Nr. 24, 26; IKONOGN Nr. 18, 58, 59; FF Nr. 24.5-7; 2013 m.); <b>Vasario 16-osios g. perspektyva Nr. 7 PV-ŠR kryptimi nuo pastato Vasario 16-osios g. Nr. 3 į Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčią</b> (-; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 16, 17; BR Nr. 21, 23, 24; IKONOGN Nr. 18; FF Nr. 14.30, 22.4, 23.12; 2013 m.); <b>Maironio g. perspektyva Nr. 8 R-V kryptimi nuo pastato Bažnyčios g. Nr. 11 į Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčią</b> (Maironio g. buvo suplanuota XIX a. II p., sujungta su Bažnyčios g. XX a. II p., Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčios pagrindinis fasadas atgręžtas į Bažnyčios g. pusę per XX a. 4 deš. rekonstrukciją; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 16; BR Nr. 19, 23; IKONOGN Nr. 15, 16, 21; FF Nr. 12.2; 2013 m.); <b>Pakalnės g. perspektyva Nr. 9 ŠV-PR kryptimi nuo ūkinio pastato Pakalnės g. Nr. 21</b> (-; žr. į priedą Nr. 4; TRP 19; -; FF Nr. 42.7; 2013 m.);</li> <li>• 7.2.2.8. išklotinės - <b>gatvių užstatymo išklotinės: Kauno g. P pusės atkarpos nuo pastato Nr. 60 iki pastato Nr. 18, nuo kampinio pastato Nr. 2 iki pastato Vienuolyno g. Nr. 17</b> (išskyrus pastatus Kauno g. Nr. 44, 28, pastatų Nr. 60, 54, 48, 36, 20 asbocementines, profiliuotas skardos lakštų stogų dangas, pastato Nr. 54 plokštuminius stoglangius, pastato Nr. 40 silikatinių plytų mūro priestatą, užmūrytą durų angą, pastatų Nr. 2, Vienuolyno g. Nr. 17 I a. rekonstruotas angas, pastato Nr. 2 stoglangius, pastatų silikatinių plytų mūro dūmtraukius; medinių pastatų angų autentiškumui nustatyti nepakanka duomenų; pastato Nr. 2 balkonai neišliko; -; TRP 19, 21; BR Nr. 32, 33;</li> </ul> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 12    | 25   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>IKONOGN Nr. 49, 52; FF Nr. 32.4, 7, 9-13, 15, 20-23; 2013 m.); <b>Kęstučio a. PR pusės iš pastatų Nr. 5 ir 7 bei įvažiavimo vartų arkos</b> (išskyrus pastato Nr. 5 asbocementinę stogo dangą, silikatinių plytų mūro dūmtraukius, pastato Nr. 7 profiliuotos skardos stogo dangą, plokštuminius stoglangius; pastato Nr. 7 I a. angų, įvažiavimo vartų arkos autentiškumui nustatyti nepakanka duomenų; pastato Nr. 5 tūriniai stoglangiai neišliko; - ; TRP 17; BR Nr. 34; IKONOGN Nr. 29, 36, 42; FF Nr. 33.7-10; 2013 m.); <b>Vienuolyno g. ŠR pusės, Kęstučio a. ŠV pusės atkarpos nuo pastato Vienuolyno g. Nr. 12 iki pastato Kęstučio a. Nr. 4</b> (išskyrus pastatų profiliuotos skardos lakštų, bituminę stogų dangas, pastato Kęstučio a. Nr. 4 plokštuminius ir tūrinį stoglangius, pastato Vienuolyno g. Nr. 12 naujai iškirstą durų angą, pastatų Kęstučio a. Nr. 2, 4 I a. rekonstruotas angas; TRP 17; BR Nr. 9; IKONOGN Nr. 48, 50; FF Nr. 27.6-8; 2013 m.); <b>Kęstučio a. ŠV pusės, Gedimino g. V pusės atkarpos nuo pastato Kęstučio a. Nr. 6 iki pastato Gedimino g. Nr. 6</b> (išskyrus pastatų profiliuotos skardos lakštų, asbocementinę, bituminę stogų dangas, pastato Kęstučio a. Nr. 6 plokštuminius stoglangius, pastatų I a. rekonstruotas angas; TRP 17; BR Nr. 8; IKONOGN Nr. 43, 45, 48, 58, 59; FF Nr. 25.1, 2, 10, 11; 2013 m.); <b>Vienuolyno g. PV pusės atkarpos nuo rusvų plytų mūro pirmo pastato iki pastato Nr. 11</b> (išskyrus pastatą Nr. 3A, pastato Nr. 7 priestatą, pastatų profiliuotos skardos lakštų, asbocementinę, bituminę stogų dangas, pastatų rekonstruotas ir naujai įrengtas angas; -; TRP 17; BR Nr. 10; IKONOGN Nr. 61; FF Nr. 28.9-13; 2013 m.); <b>Vienuolyno g. ŠR pusės atkarpos nuo pastato Nr. 2 iki pastato Nr. 8</b> (išskyrus pastato Nr. 6 rekonstruotą stogą, pastatų rekonstruotas ir naujai įrengtas angas; -; TRP 17; BR Nr. 9; IKONOGN Nr. 60; FF Nr. 27.2-4; 2013 m.); <b>Vasario 16-osios g. Š pusės atkarpos nuo pastato Nr. 15 iki Nr. 25</b> (išskyrus pastatą Nr. 21, pastatų Nr. 19, 27 asbocementines stogų dangas, pastatų naujai įrengtas, rekonstruotas angas; -; TRP 17; BR Nr. 6, 7; FF Nr. 2.15-17; 2013 m.); <b>Vilniaus g. V pusės iš pastatų Nr. 5, 7 ir 9</b> (išskyrus ūkinį pastatą tarp pastatų Nr. 7 ir 9, asbocementines, profiliuotos skardos lakštų stogų dangas, pastatų Nr. 9 ir Nr. 5 rekonstruotas angas; -; TRP 20; BR Nr. 35; FF Nr. 34.4-6; 2013 m.); <b>Sodų g. R pusės atkarpos nuo pastato Nr. 3 iki pastato Nr. 15</b> (išskyrus pastatų Nr. 3, 11 asbocementines stogų dangas, pastatų rekonstruotas angas; -; TRP 19; BR Nr. 11; FF Nr. 29.2-6; 2013 m.); <b>Vytauto g. Š pusės atkarpos nuo Gedimino g. iki pastato Vytauto g. Nr. 18</b> (išskyrus pastatą Vytauto g. Nr. 10, jungtį tap pastatų Vytauto g. Nr. 10 ir Nr. 12, pastatų Gedimino g. Nr. 1, Vytauto g. Nr. 4, Nr. 12, Nr. 16 rekonstruotas I a. angas, pastato Vytauto g. Nr. 4 rekonstruotą stogą, tūrinį stoglangį, dūmtraukį, pastato Nr. 12 silikatinių plytų mūro dūmtraukį, pastatų asbocementines stogų dangas; dalis fasadų apdailos ir puošybos elementų bei balkonų neišliko; -; TRP 17, 18; BR Nr. 25, 26; IKONOGN Nr. 18, 22, 23, 29, 33-35, 43, 46-48, 53-55, 58; FF Nr. 17.1, 2, 18.1-3, 19.1-4, 21.1, 2, 24.1-3; 2013 m.); <b>Vytauto g. P pusės atkarpos nuo Piliakalnio g. iki pastato Vytauto g. Nr. 45</b> (išskyrus pastatą Nr. 39, pastatų Vytauto g. Nr. 15, Nr. 19 rekonstruotas I a. angas, pastato Vytauto g. Nr. 19 tūrinį stoglangį, pastato Vytauto g. Nr. 29</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 13    | 25   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>stogo antstatą, pastatų asbocementines stogų dangas, pastatų Vytauto g. Nr. 21, Nr. 31 dūmtraukius; pastato Vytauto g. Nr. 31 tūrinių stoglangių autentiškumui nustatyti nepakanka duomenų; -; TRP 18; BR Nr. 27, 28; IKONOGN Nr. 18, 22, 23, 53-55; FF Nr. 39.1-5, 13-15, 40.1, 2; 2013 m.); <b>Gedimino g. R pusės atkarpos nuo Vytauto g. iki pastato Gedimino g. Nr. 41</b> (išskyrus pastatus Gedimino g. Nr. 3, 27, 31, pastato Gedimino g. Nr. 11 3 a. Š priestatą, pastatų rekonstruotas I a. angas, asbocementines stogų dangas, pastato Vytauto g. Nr. 19 II a. ir pastato Vytauto g. Nr. 35 mezonino rekonstruotas angas, pastatų Gedimino g. Nr. 5, 11, 19, 29 silikatinių plytų mūro dūmtraukius, pastato Gedimino g. Nr. 17 mezonino stačiakampį švieslangį, pastatų Gedimino g. Nr. 9, Nr. 17 tūrinius stoglangius; pastato Gedimino g. Nr. 5 tūrinio stoglangio autentiškumui nustatyti nepakanka duomenų; dalis fasadų puošybos elementų neišliko; -; TRP 16, 17; BR Nr. 21, 22, 24, 26; 58, 59; FF Nr. 14.1, 2, 5-7, 12, 23.1-3, 5, 6, 24.4-9; 2013 m.); <b>Žuvų g. R pusės atkarpos tarp Vytauto ir Širvintų g.</b> (išskyrus pastatų rekonstruotas I a. angas, asbocementines stogų dangas, pastatų Žuvų g. Nr. 5, Nr. 7 ir Nr. 9 silikatinių plytų mūro dūmtraukius; dalis fasadų puošybos elementų neišliko; -; TRP 17; BR Nr. 26, IKONOGN Nr. 18, 22, 23; FF Nr. 21.2-9; 2013 m.); <b>Širvintų g. Š pusės atkarpos iš pastatų Širvintų g. Nr. 16, 18, 20</b> (išskyrus pastatų rekonstruotas cokolinio, I a. angas, laiptus, pastato Širvintų g. Nr. 20 asbocementinę stogo dangą; dalis fasadų puošybos elementų neišliko; -; TRP 17; BR Nr. 24, IKONOGN Nr. 18, 22, 23; FF Nr. 21.6, 22.1, 23, 7, 8; 2013 m.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.2.2.9. dominantės - <b>Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkvė (35159) Paupio g. Nr. 5 ir buv. odų fabriko pagrindinis korpusas Paupio g. Nr. 13</b> (-; -; TRP 20; IKONOGN Nr. 27, 28; FF Nr. 0.1-3, 41.1-4; 2013 m.); <b>Švč. Trejybės bažnyčia (2119) Kauno g. Nr. 1</b> (-; -; TRP 19; IKONOGN Nr. 43, 50; FF Nr. 0.26, 28.1, 2; 2013 m.); <b>buv. sinagoga Vienuolyno g. Nr. 2</b> (-; -; TRP 17; IKONOGN Nr. 60; FF Nr. 27.1; 2013 m.); <b>Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia ir varpinė (17240) Bažnyčios g. Nr. 8</b> (-; -; TRP 16; BR Nr. 23; IKONOGN Nr. 1-8, 10-19, 21-23, 29, 33-35, 63; FF Nr. 12.2, 17.5-7; 2013 m.); <b>vandens bokštas Kauno g.</b> (-; -; TRP 21; IKONOGN Nr. 52; FF Nr. 32.10; 2013 m.); <b>gaisrinės bokštas (31799) Pilies g.</b> (-; -; TRP 19; IKONOGN Nr. 36, 37; FF Nr. 33.12, 14; 2013 m.);</li> <li>• 7.2.3. užstatymo bruožai - <b>perimetriniam - posesijiniam užstatymui būdingas pastatų blokavimas palei sklypų ribas, suformuojant iš dalies uždara arba uždara kiemą. Perimetriniam - reguliariam užstatymui būdingas pastatų išdėstymas palei gatvės liniją, paliekant praėjimus-pravažiavimus tarp jų, kiemo pastatus derinant prie sklypo ribos. Perimetrinio - posesijinio, perimetrinio - reguliariaus užstatymo pagrindiniams pastatams būdinga: mūrinės, medinės sienų konstrukcijos, paauskštinti cokoliai dėl kintančio reljefo, dvišlaičiai, valminiai, pusvalminiai, mansardiniai stogai, dengti lygios skardos lakštų, rečiau - molio čerpių dangomis, tūriniai dvišlaičiai, pusapskričiai stoglangiai, raudonų plytų mūro dūmtraukiai, puošnūs</b></li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 14    | 25   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>geometrinių, plastiškų formų frontonai, balkonai su metalinėmis tvorelėmis, įvažiavimų arkos. Mūriniai fasadai tinkuoti arba netinkuoti, puošti sudėtingo profilio karnizais, modifikuotų geometrinių formų puskolonėmis, piliastrais, nišomis, apvadais, traukomis, kampų rustais. Mediniams pastatams būdingi uždari prieangiai-verandos, fasadai apkalti lentelėmis. Sodybiniam, sodybiniam - perimetriniam užstatymui būdingas sklypo užstatymas gyvenamosios ir ūkinės paskirties pastatais, gyvenamuosius namus ilguoju arba galiniu fasadu išdėstant palei gatvės liniją, atitraukiant nuo jos arba suformuojant sodybą kvartalo gilumoje. Ūkiniai pastatai dažniausiai išdėstomi po 1-2 sklypo gale. Sodybiniam, sodybiniam - perimetriniam užstatymui būdingi mediniai, rečiau mūriniai gyvenamieji pastatai dvišlaičiais, valminiais, pusvalminiais, mansardiniais stogais, dengtais lygios skardos lakštų danga. Būdingi stoginėliai, netinkuoti raudonų plytų mūro dūmtraukiai, fasadų apkalimas lentelėmis, langinės, kukli drožyba. Būdingas pastatų pritaikymas prie reljefo. Ūkinės paskirties statiniai nedidelio tūrio, medinių, mūrinių konstrukcijų, su dvišlaičiais, vienslaičiais stogais. Dešiniojo Šventosios upės kranto centrinės dalies užstatymui būdingos tašytų akmenų blokų atraminės sienelės, kiemų arkiniai vartai, tilteliai, siauros gatvelės, praėjimai, skersgatviai tarp kvartalų. Išskirtinos vingiuotos gatvelės, kurių atsiradimą lėmė Ukmergėlės ir Sakalupio upelių trasos ir šlaitai - tai Pirties, Molėtų, Utenos, Piliakalnio, Kranto, Kalvių, Darbininkų, Kurklių, Kalkių, Daržų, Virėjų ir Amatininkų g. (-; -; TRP; IKONOG Nr. 18, 27-64; FF Nr. 0.1-24, 2.1-9, 14-18, 3.1-10, 4.1-3, 5.1-16, 6.1-8, 7.1-7, 8.1-4, 9.1-7, 10.1-15, 11.1-6, 12.1-7, 13.1-17, 14.1-34, 15.1-8, 16.1-7, 17.1-3, 8-20, 18.1-9, 19.1-11, 20.1-7, 21.1-14, 22.1-6, 23.1-3, 5-12, 24.1-15, 25.1-19, 26.1-3, 6-13, 27.1-8, 11-14, 28.1-3, 5-13, 29.1-9, 30.1-9, 31.1, 4-7, 32.1-17, 20-29, 33.1-5, 7-19, 34.4-20, 24, 26, 27, 35.3-12, 36.1-14, 16, 17, 37.1, 3-7, 9-11, 38.1-4, 6, 7, 39.1-33, 40.1-7, 41.5-20, 42.1-8, 10-12, 45.1-6, 46.1-3, 47.1-6, 48.1-11, 49.1, 2, 4-6, 50.4, 51.2, 52.1-5, 53.1-8, 54.1-8, 55.1-5, 56.1-4, 57.1-14, 58.1-3, 59.1-4, 60.1-5, 61.1-5, 62.1-3, 63.3, 64.1-7, 65.1-5; 2013 m.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - <b>pirmasis Ukmergės (iki Pirmojo pasaulinio karo oficialiai vadintos Vilkmerge) paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose yra 1333 m. Vartbergės kronikoje, kurioje rašoma, kad Livonijos ordino magistras buvo ir kovėsi prie „Vilkenberge“. Tuo metu buvo užpulta miesto centre esančio piliakalnio medinė Ukmergės pilis, kurią dar ne kartą vėliau puolė ir vietovę niokojo kalavijuočiai. Paskutinį kartą pilis sudeginta 1391 m. Vytauto ir Jogailos kovų metu. Palankios sąlygos gyvenvietei kurtis susidarė po 1392 m. Jos užuomazgai, spartesnei plėtrai įtakos turėjo administracijos ir teismų būstinės su valdovui asmeniškai priklausančiu dvaru, vietininko buveine bei didžiulės parapijos centro įkūrimas. Mieste kirtosi Varšuvos-Peterburgo bei Vilniaus-Liepojos prekybos keliai. Pirminė gyvenvietė 1392 -1435 m. pradėjo formotis rytinėje aukštumos dalyje, kairiajame Ukmergėlės upelio krante.</b></li> </ul> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 15    | 25   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Gyvenvietės plėtra vyko savaimingai, statybos nebuvo reglamentuojamos. Tik pradėjusią kurtis gyvenvietę ir pilį piliakalnyje 1435 m. sunaikino kunigaikščio Švitrigailos ir jo sąjungininkės Livonijos ordino riterių kariuomenė. XV a. pradžioje, ant dabartinio Pilies kalno buvo pastatyta mūrinė pilis, kuri galutinai sunyko XVIII a. pab. Po 1435 m. karo, valdovo dvaro sodyba pastatyta aukščiausioje vietoje, Pilies kalne. Čia tarp dvaro sodybos ir Sakalupio upelio buvo nužymėta nauja seniūno valdoma gyvenvietė. Ukmergė buvo vienas iš svarbių istorinės Deltuvos žemės centrų. Deltuvai netenkant strateginės reikšmės, Ukmergė augo ir stiprėjo. XV a. I p. miestui suteikiamos Magdeburgo teisės. 1486 m. sudarytame miestų ir miestelių mokesčių sąrašė Vilkmėrgė pirmą kartą buvo įvardinta kaip miestas, po 1566 m. administracinės reformos tapo Vilniaus vaivadijos Ukmergės pavieto centru. XVI a. vid. Ukmergėje jau buvo vaitas - turėjo miestietišką savivaldą. Ukmergė stipriai nukentėjo nuo 1655 m. vykusios Rusijos ir Švedijos kariuomenių karo veiksmų ir vėliau sekusių maro ir bado, taip pat 1701 - 1709 m. visame krašte vykusio Šiaurės karo. 1787 m. miestas 4 kartus degė. 1792 m. suteiktos miesto teisės. 1796 m. Vilkmėrgė tapo vienu iš Rusijos imperijos Lietuvos gubernijos apskrities centrų. Tuo metu nedidelis provincijos miestelis su 1669 gyventojais, iš kurių 81% buvo žydai, pradėjo stabiliai augti. 1870 m. caro patvirtintas miesto plėtros planas tapo pagrindiniu, perspektyviniu planavimo dokumentu, kuris reguliavo miesto teritoriją planavimą ir statybas. Šio plano principinių sprendinių buvo laikomasi iki 1940 m. 1877 m. Ukmergė vėl kentėjo nuo kilusių gaisrų. Tuomet išdegė beveik visas miestas. Miestui atsistačius, vėl ėmė klestėti amatai, prekyba, veikė 3 plytinės, spirito varykla, 8 odos dirbtuvės, mokyklos, ligoninės. Dar kartą Ukmergės miesto plėtrą stabdė I pasaulinis karas, po kurio gyventojų skaičius sumažėjo 40%, sudegė daug pastatų, tiltas per Šventąją. Tarpukariu Ukmergė buvo apskrities centras ir miestas su apskrities teisėmis. 1935 m. patvirtintos I eilės miesto teisės. II pasaulinio karo metu miestas vėl nukentėjo - sugriauta nemažai pastatų centrinėje miesto dalyje, tiltas per Šventąją. 1946 m. rugpjūčio 3 d. Ukmergė tapo apskrities pavaldumo miestu. Po karo tapo rajono centru, veikė linų fabrikas, mašinų, remonto mechaninė gamykla, baldų, siuvimo, odos ir avalynės fabrikai, koklių, medienos apdirbimo įmonės.</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 16    | 25   |

| Eil.Nr.                                                                             | Adresas                 | Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos pavadinimas ir kodas |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                   | Bažnyčios g.30, Ukmergė | Ukmergės senamiestis (kodas 17116)                              |
|  |                         |                                                                 |
|  |                         | Projektuojami buitinių nuotekų šalinimo tinklai                 |

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 17    | 25   |

| Eil.Nr.                                                                             | Adresas               | Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos pavadinimas ir kodas |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                   | Bugenių g.18, Ukmergė | Ukmergės senamiestis (kodas 17116)                              |
|  |                       |                                                                 |
|  |                       | Projektuojami buitinių nuotekų šalinimo tinklai                 |

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 18    | 25   |

| Eil.Nr.                                                                             | Adresas                  | Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos pavadinimas ir kodas |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3                                                                                   | Gedimino g.55-2, Ukmergė | Ukmergės senamiestis (kodas 17116)                              |
|  |                          |                                                                 |
|  |                          | Projektuojami buitinių nuotekų šalinimo tinklai                 |

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 19    | 25   |

| Eil.Nr.                                                                             | Adresas              | Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos pavadinimas ir kodas |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 4                                                                                   | Kalkių g.14, Ukmergė | - Ukmergės senamiestis (kodas 17116)                            |
|  |                      |                                                                 |
|  |                      | Projektuojami buitinių nuotekų šalinimo tinklai                 |

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 20    | 25   |

| Eil.Nr. | Adresas              | Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos pavadinimas ir kodas                                                                              |
|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5       | Kranto g.20, Ukmergė | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukmergės senamiestis (kodas 17116);</li> <li>- Ukmergės senojo miesto vieta (kodas 2990)</li> </ul> |



Projektuojami buitinių nuotekų šalinimo tinklai

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 21    | 25   |

| Eil.Nr.                                                                             | Adresas                | Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos pavadinimas ir kodas |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 6                                                                                   | Kreivoji g. 5, Ukmergė | - Ukmergės senamiestis (kodas 17116)                            |
|  |                        |                                                                 |
|  |                        | Projektuojami buitinių nuotekų šalinimo tinklai                 |

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 22    | 25   |

| Eil.Nr<br>.                                                                         | Adresas                 | Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos<br>pavadinimas ir kodas |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 7                                                                                   | Pavasario g.27, Ukmergė | - Ukmergės senamiestis (kodas 17116)                               |
|  |                         |                                                                    |
|  |                         | Projektuojami buitinių nuotekų šalinimo tinklai                    |

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 23    | 25   |

---

Visos statybos metu išardytos ir/ar sugadintos dangos turi būti atstatomos. Projektu nenumatyta keisti esamų gatvių reljefo.

**Prieš darbų pradžią atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus ir pagal archeologų rekomendacijas atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus arba archeologinius žvalgymus.**

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai): skelbiamos adresu: <http://kvr.kpd.lt/heritage/>.

Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Projekto paveldosaugos dalies rengėjas

Andrej Beliauskij *el.parašas*

Specialisto at. Nr.37257 , išduotas 2017-04-14

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 24    | 25   |

## 2.7. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedas

| Pavadinimas                                                                  | Mato vienetas | Kiekis   | Pastabos                       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------|
| <b>IV SKYRIUS<br/>INŽINERINIAI TINKLAI</b>                                   |               |          |                                |
| <b>4. Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis*</b>                    |               |          |                                |
| 4.1 Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (savitakiniai)*                        | m             | 468,4    | I gr. Nesudėtingasis statinys  |
| 4.2 Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (slėginiai)*                           | m             | 6,0      | I gr. Nesudėtingasis statinys  |
| 4.3 Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (slėginiai)*                           | m             | 480,0    | I gr. Nesudėtingasis statinys  |
| <b>5. Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų skersmuo (tik vamzdinams)</b> |               |          |                                |
| 5.1 Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (savitakiniai)*                        | mm            | 110, 160 | I gr. Nesudėtingasis statinys  |
| 5.2 Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (slėginiai)*                           | mm            | 200      | II gr. Nesudėtingasis statinys |
| 5.3 Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (slėginiai)*                           | mm            | 50       | I gr. Nesudėtingasis statinys  |

\* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Projekto vadovas     A.Beliavskij (kv. atestato Nr. 31673)     **el.parašas**



|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| M-22-2-PP-NT-AR | LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
|                 | 0     | 25    | 25   |

---

### 3. BRĖŽINIAI

| Žymėjimas     | Pavadinimas                  | Pastabos |
|---------------|------------------------------|----------|
| M-22-2-SPP-NT | VN tinklų planas (I etapas)  | 33 lapai |
| M-22-2-SPP-NT | VN tinklų planas (II etapas) | 7 lapai  |

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| LAIDA | LAPAS | LAPŲ |
| 0     | 1     | 1    |



Telia Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta

SUDERINTA

Priēs 3 parasp iki darbų pradžios būtina paimti


Rašytišią sutikimą žemės kasimo darbams

Savanorių pr. 367, Kaunas, tel. 837402009


Parasías ..... 2022m. 08mén. 31d.

Vytautas Kazulis

1. *Enchytraeus albidus* (L.)  
2. *A. cryptus* (L.)  
3. *A. cristatus* (L.)  
4. *A. buchholzi* (L.)  
5. *A. buchholzi* (L.)  
6. *A. buchholzi* (L.)  
7. *A. buchholzi* (L.)  
8. *A. buchholzi* (L.)  
9. *A. buchholzi* (L.)  
10. *A. buchholzi* (L.)  
11. *A. buchholzi* (L.)  
12. *A. buchholzi* (L.)  
13. *A. buchholzi* (L.)  
14. *A. buchholzi* (L.)  
15. *A. buchholzi* (L.)  
16. *A. buchholzi* (L.)  
17. *A. buchholzi* (L.)  
18. *A. buchholzi* (L.)  
19. *A. buchholzi* (L.)  
20. *A. buchholzi* (L.)  
21. *A. buchholzi* (L.)  
22. *A. buchholzi* (L.)  
23. *A. buchholzi* (L.)  
24. *A. buchholzi* (L.)  
25. *A. buchholzi* (L.)  
26. *A. buchholzi* (L.)  
27. *A. buchholzi* (L.)  
28. *A. buchholzi* (L.)  
29. *A. buchholzi* (L.)  
30. *A. buchholzi* (L.)  
31. *A. buchholzi* (L.)  
32. *A. buchholzi* (L.)  
33. *A. buchholzi* (L.)  
34. *A. buchholzi* (L.)  
35. *A. buchholzi* (L.)  
36. *A. buchholzi* (L.)  
37. *A. buchholzi* (L.)  
38. *A. buchholzi* (L.)  
39. *A. buchholzi* (L.)  
40. *A. buchholzi* (L.)  
41. *A. buchholzi* (L.)  
42. *A. buchholzi* (L.)  
43. *A. buchholzi* (L.)  
44. *A. buchholzi* (L.)  
45. *A. buchholzi* (L.)  
46. *A. buchholzi* (L.)  
47. *A. buchholzi* (L.)  
48. *A. buchholzi* (L.)  
49. *A. buchholzi* (L.)  
50. *A. buchholzi* (L.)  
51. *A. buchholzi* (L.)  
52. *A. buchholzi* (L.)  
53. *A. buchholzi* (L.)  
54. *A. buchholzi* (L.)  
55. *A. buchholzi* (L.)  
56. *A. buchholzi* (L.)  
57. *A. buchholzi* (L.)  
58. *A. buchholzi* (L.)  
59. *A. buchholzi* (L.)  
60. *A. buchholzi* (L.)  
61. *A. buchholzi* (L.)  
62. *A. buchholzi* (L.)  
63. *A. buchholzi* (L.)  
64. *A. buchholzi* (L.)  
65. *A. buchholzi* (L.)  
66. *A. buchholzi* (L.)  
67. *A. buchholzi* (L.)  
68. *A. buchholzi* (L.)  
69. *A. buchholzi* (L.)  
70. *A. buchholzi* (L.)  
71. *A. buchholzi* (L.)  
72. *A. buchholzi* (L.)  
73. *A. buchholzi* (L.)  
74. *A. buchholzi* (L.)  
75. *A. buchholzi* (L.)  
76. *A. buchholzi* (L.)  
77. *A. buchholzi* (L.)  
78. *A. buchholzi* (L.)  
79. *A. buchholzi* (L.)  
80. *A. buchholzi* (L.)  
81. *A. buchholzi* (L.)  
82. *A. buchholzi* (L.)  
83. *A. buchholzi* (L.)  
84. *A. buchholzi* (L.)  
85. *A. buchholzi* (L.)  
86. *A. buchholzi* (L.)  
87. *A. buchholzi* (L.)  
88. *A. buchholzi* (L.)  
89. *A. buchholzi* (L.)  
90. *A. buchholzi* (L.)  
91. *A. buchholzi* (L.)  
92. *A. buchholzi* (L.)  
93. *A. buchholzi* (L.)  
94. *A. buchholzi* (L.)  
95. *A. buchholzi* (L.)  
96. *A. buchholzi* (L.)  
97. *A. buchholzi* (L.)  
98. *A. buchholzi* (L.)  
99. *A. buchholzi* (L.)  
100. *A. buchholzi* (L.)



## SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:



**PASTABOS:**

## 1. Īsmatavimai plane duoti metrais.

**2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėti plane.**


### 3. Pakojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.

4. Pirms pradēdant kazino darbus, susīderintī leidumus su pōzēminēs komunikācijās eksploatuojančiomis organizācijomis,

## 5. Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.


| UAB "MEDENIAI" |                                   |               |            |      | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmėgės mieste supaprastintas statybos projektas |         |         |
|----------------|-----------------------------------|---------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Atest. Nr.     | Pareigos                          | V. Pavardė    | Parštas    | Data | 1 etapas                                                                                                          |         |         |
| 37257          | SPV                               | A. Beliauskij | el.parašas | 2022 | BUTINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS ALYTAUS G. 19<br><br>VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;<br>NT IŠILIGINIS PROFILIS                  |         |         |
| 31673          | SPDV                              | A. Beliauskij | el.parašas | 2022 |                                                                                                                   |         |         |
|                |                                   |               |            |      |                                                                                                                   |         |         |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmėgės vandenys" |               |            |      | M-22-2-SSP-NT                                                                                                     | Lapas 1 | Lapy 33 |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| VAMZDŽIO/LATAKO DUGNO ALTTUDĖ          |           |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTTUDĖ |           |
| ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTTUDĖ         |           |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS   |           |
| PAGRINDAS                              |           |
| NUOLYDIS ‰                             | ILGIS (m) |
| ATSTUMAI (m)                           |           |
| ŠULINIŲ NR. CHARAKTERINGI TAŠKAI       |           |




|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| PVC NUOTEKŲ VAMZDŽIAI DN 110 | PVC NUOTEKŲ VAMZDŽIAI DN 160 |
| SMĖLIO PASLUOKSNIS 10CM.     |                              |
| 10                           | 10                           |
| 9                            | 28                           |
| 27                           |                              |
| F1.1                         |                              |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 84,68 | 84,50 | 84,70 |
| 84,68 | 84,50 | 84,70 |
| 83,40 | 83,31 | 83,03 |



NT IŠILGINIS PROFILIS

INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500



Telia Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta  
SUDERINTA

Prieš 3 parais iki darbų pradžios būtina paimiti  
Rastišką sutikimą žemės kasimo darbams  
Savonorių pr. 367, Kaunas, tel. 837402009  
Parašas Vytautas Razutis  
2022m. 08mėn. 31d.  
Inžinierius (projektavimas) V. Razutis  
V. Razutis

#### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- FI Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- V Esami vandentiekio tinklai
- F Esami buitinių nuotekų tinklai
- ← T Esami ryšio kabeliai
- × Esami elektros kabeliai
- Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona
- AVI Ankčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai

#### PASTABOS:

- Išmatavimai plane duoti metrais.
- Vykstant darbams esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėį plane.
- Pakojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
- Prieš pradėdant kasimo darbus, susiderinti leidimus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.
- Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.


### UAB "MEDENIAI"

| Atest. Nr. | Paraišos                            | Parašas       | Data  | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmargės mieste supaprastintas statybos projektas |
|------------|-------------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37257      | SPV                                 | A. Beliauskis | 2022  | BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS AUKŠTACIŲ G. 16                                                                           |
| 31673      | SPDV                                | A. Beliauskis | 2022  | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500; NT IŠILGINIS PROFILIS                                                                    |
| SSP        | Užsakovas: UAB "Ukmargės vandeny's" |               |       | M-22-2-SSP-NT                                                                                                      |
|            |                                     |               | Lapas | 2                                                                                                                  |
|            |                                     |               | Lapų  | 33                                                                                                                 |

## ZINA MATULEVIČIŪTĒ

2022-09-02 07:49:00 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16637



# NT ISILGINIS PROFILIS

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| VAMZDŽIO/LATAKO<br>DUGNO ALTITUDE          | 69,50 |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE | 70,40 |
| ESAMA ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE         | 70,36 |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS<br>IZOLIACIJOS TIPAS    | 70,11 |
| PAGRINDAS                                  |       |
| NUOLYDIS %                                 |       |
| ILGIS (m)                                  |       |
| ATSTUMAI (m)                               |       |
| ŠULINIŲ NR.<br>CHARAKTERINGI TAŠKAI        |       |

**SUDERINTA**

SUDERINTA

Priēš 3 parus iki darbų pradžios būtina paimti


Rastusią suikimą žemės kasimo darbas

Savanorij pr. 357, Kaunas, tel. 63/402003

Parasas 2022m. 08mėn. 31d.

**SYNOPSIS**

SEAGRAM'S



# INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500

## SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

- |                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Projektuojami stiegnami buitinių nuotekų tinklai    |
|  | Projektuojami buitinių nuotekų tinklai              |
|  | Esami vandentiekio tinklai                          |
|  | Esami buitinių nuotekų tinklai                      |
|  | Esami ryšio kabeliai                                |
|  | Esami elektros kabeliai                             |
|  | Projektuojami buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona |

## PASTABOS:

## 1. Īsmatavimai plane duoti metrais.

**2. Vykdyant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėti plane.**

### 3. Pakojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.

4. Pirms pradedant kasino darbus, susīdintu leidumus su pozemnes komunikācijas eksploatacijomīs organizacijomīs.



## 5. Visus darbus atlikti greičiai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

| UAB "MEDENIAI" |                                   |               |            |      | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmėgės mieste supaprastintas statybos projektas |         |         |
|----------------|-----------------------------------|---------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Atest. Nr.     | Pareigos                          | V. Pavardė    | Parštas    | Data | 1 etapas                                                                                                          |         |         |
| 37257          | SPV                               | A. Beliauskij | el.parašas | 2022 | BUTINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS ŽŪJŲŲŲ G. 20<br><br>VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;<br>NT IŠILIGINIS PROFILIS                   |         |         |
| 31673          | SPDV                              | A. Beliauskij | el.parašas | 2022 |                                                                                                                   |         |         |
|                |                                   |               |            |      |                                                                                                                   |         |         |
|                |                                   |               |            |      |                                                                                                                   |         |         |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmėgės vandenys" |               |            |      | M-22-2-SSP-NT                                                                                                     | Lapas 3 | Lapy 33 |

# ZINA MATULEVIČIŪTĒ

2022-09-02 07:50:14 GMT+3


Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16639



## NT İŞİLGİNİS PROFİLİSİ

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| VAMZDŽIO/LATAKO<br>DUGNO ALTITUDE          |           |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE |           |
| ESAMA ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE         |           |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS<br>IZOLIACIJOS TIPAS    |           |
| PAGRINDAS                                  |           |
| NUOLYDIS<br><i>%<sub>ko</sub></i>          | ILGIS (m) |
| ATSTUMAI (m)                               |           |
| ŠULINIŲ NR.<br>CHARAKTERINGI TAŠKAI        |           |

|      |                                                                |  |                                 |                                 |                        |
|------|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| F1.1 | <div><div>30</div><div>10</div><div>3</div><div>24</div></div> |  | SMETILO<br>PASTUOKSNIŠ<br>10CM. | PVC NUOTEKŲ<br>VAMZDŽIAI DN 110 | PE 80<br>PN10<br>DN 50 |
|      | 27                                                             |  |                                 |                                 |                        |
| F-11 |                                                                |  |                                 |                                 |                        |



INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500

## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- |                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Projektuojami slegiami butinių nuotekų tinklai      |
|  | Projektuojami butinių nuotekų tinklai               |
|  | Esami vandentiekio tinklai                          |
|  | Esami buitinių nuotekų tinklai                      |
|  | Esami iššio kabeliai                                |
|  | Esami elektros kabeliai                             |
|  | Projektuojami butinių nuotekų tinklų apsaugos zonos |
|  | Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai         |

## PASTABOS:

1. Išmatavimai plane duoti metrais.
2. Ypikant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėti plane.
3. Paklojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
4. Priėš pradėdamas kasimo darbus, susiderinti leidimus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.
5. Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.



| UAB "MEDENIAI" |                                   |               |             |      | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmėgės mieste supaprastintas statybos projektas |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atest. Nr.     | Pareigos                          | V. Pavardė    | Parašas     | Data | I etapas                                                                                                          |
| 37257          | SPV                               | A. Beliauskij | el. parašas | 2022 | BUTINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS BIRUTĖS G. 15                                                                             |
| 31673          | SPDV                              | A. Beliauskij | el. parašas | 2022 |                                                                                                                   |
|                |                                   |               |             |      |                                                                                                                   |
|                |                                   |               |             |      |                                                                                                                   |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmėgės vandenys" |               |             |      | M-22-2-SSP-NT                                                                                                     |
|                |                                   |               |             |      | Lapas 4                                                                                                           |
|                |                                   |               |             |      | Lapų 33                                                                                                           |



## ZINA MATULEVIČIŪTĒ

2022-09-02 07:54:50 GMT+3


Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16642



|                                            |
|--------------------------------------------|
| VAMZDŽIO/LATAKO<br>DUGNO ALTITUDE          |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE |
| ESAMA ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE         |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS<br>IZOLIACIJOS TIPAS    |
| PAGRINDAS                                  |
| NUOLYDIS %                                 |
| ILGIS (m)                                  |
| ATSTUMAI (m)                               |
| ŠULINIŲ NR.<br>CHARAKTERINGI TAŠKAI        |

|            |    |    |    |                               |                        |       |       |       |
|------------|----|----|----|-------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|
| F1.1<br>P1 | 50 | 7  | 30 | SMĚLO<br>PASTUOKSNIS<br>10CM. | PE 80<br>PN10<br>DN 50 | 69,55 | 69,55 | 67,85 |
|            |    | 43 | 10 |                               |                        | 69,60 | 69,60 | 67,90 |
|            |    |    |    |                               |                        | 70,20 | 70,20 | 68,50 |

## NT İŞİLGİNİS PROFİLİS



INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500

## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- |                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Projektuojami slegiami būtinųjų nuotekų tinklai     |
|  | Projektuojami būtinųjų nuotekų tinklai              |
|  | Esami vandentiekio tinklai                          |
|  | Esami būtinųjų nuotekų tinklai                      |
|  | Esami ryšio kabeliai                                |
|  | Esami elektros kabeliai                             |
|  | Projektuojamų būtinųjų nuotekų tinklų apsaugos zona |
|  | Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai         |

**PASTABOS:**



1. Išmatavimai plane duoti metrais.
2. Vykdytą darbų esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėti plane.
3. Paklojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
4. Prieš pradėdami kasimo darbus, susiderinti leidimus su požeminės komunikacijos eksploatuojančiomis organizacijomis.
5. Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

| UAB "MEDENIAI" |                                    |               |             |      | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmėrgės mieste supaprastintas statybos projektas |
|----------------|------------------------------------|---------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atest. Nr.     | Pareigos                           | V. Pavardė    | Parašas     | Data | I etapas                                                                                                           |
| 37257          | SPV                                | A. Beliauskij | el. parašas | 2022 | BUTINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS GEDIMINO G. 63A                                                                            |
| 31673          | SPDV                               | A. Beliauskij | el. parašas | 2022 |                                                                                                                    |
|                |                                    |               |             |      |                                                                                                                    |
|                |                                    |               |             |      |                                                                                                                    |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmėrgės vandenys" |               |             |      | M-22-2-SSP-NT                                                                                                      |
|                |                                    |               |             |      | Lapas 6                                                                                                            |
|                |                                    |               |             |      | Lapų 33                                                                                                            |

## ZINA MATULEVIČIŪTĒ

2022-09-02 07:54:50 GMT+3


Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16642



|                                            |
|--------------------------------------------|
| VAMZDŽIO/LATAKO<br>DUGNO ALTITUDE          |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE |
| ESAMA ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE         |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS<br>IZOLIACIJOS TIPAS    |
| PAGRINDAS                                  |
| NUOLYDIS %                                 |
| ILGIS (m)                                  |
| ATSTUMAI (m)                               |
| ŠULINIŲ NR.<br>CHARAKTERINGI TAŠKAI        |

|            |    |    |    |                               |                        |       |       |       |
|------------|----|----|----|-------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|
| F1.1<br>P1 | 50 | 7  | 30 | SMĚLLO<br>PASUOKSNIS<br>10CM. | PE 80<br>PN10<br>DN 50 | 69,55 | 69,55 | 67,85 |
|            |    | 43 | 10 |                               |                        | 69,60 | 69,60 | 67,90 |
|            |    |    |    |                               |                        | 70,20 | 70,20 | 68,50 |

## NT İŞİLGİNİS PROFİLİSİ



INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500

## SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

- |                                                                                     |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Projektuojami slegiami būtinųjų nuotekų tinklai        |
|  | Projektuojami būtinųjų nuotekų tinklai                 |
|  | Esami vandentiekio tinklai                             |
|  | Esami būtinųjų nuotekų tinklai                         |
|  | Esami ryšio kabeliai                                   |
|  | Esami elektros kabeliai                                |
|  | Projektuojamųjų būtinųjų nuotekų tinklų apsaugos zonos |
|  | Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai            |

**PASTABOS:**



1. Išmatavimai plane duoti metrais.
2. Vykdytą darbų esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėti plane.
3. Paklojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
4. Prieš pradėdami kasimo darbus, susiderinti leidimus su požeminės komunikacijos eksploatuojančiomis organizacijomis.
5. Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

| UAB "MEDENIAI" |                                    |               |             |      | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmėrgės mieste supaprastintas statybos projektas |
|----------------|------------------------------------|---------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atest. Nr.     | Pareigos                           | V. Pavardė    | Parašas     | Data | I etapas                                                                                                           |
| 37257          | SPV                                | A. Beliauskij | el. parašas | 2022 | BUTINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS GEDIMINO G. 63A                                                                            |
| 31673          | SPDV                               | A. Beliauskij | el. parašas | 2022 |                                                                                                                    |
|                |                                    |               |             |      |                                                                                                                    |
|                |                                    |               |             |      |                                                                                                                    |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmėrgės vandenys" |               |             |      | M-22-2-SSP-NT                                                                                                      |
|                |                                    |               |             |      | Lapas 6                                                                                                            |
|                |                                    |               |             |      | Lapų 33                                                                                                            |

## ZINA MATULEVIČIŪTĒ

2022-09-02 07:57:09 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16643



INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500

69/45 - 0394

## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- |                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Projektuojami buitinių nuotekų tinklai              |
|  | Esami vandentiekio tinklai                          |
|  | Esami buitinių nuotekų tinklai                      |
|  | Esami ryšio kabeliai                                |
|  | Esami elektros kabeliai                             |
|  | Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona |
|  | Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai         |

## PASTABOS:

## 1. Īsmatavimai plane duoti metrais.

**2. Vykdyt darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėį plane.**

### 3. Pakojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.

4. Priš pradėdant kazino darbus, susiderinti leidimus su požėminės komunikacijos eksploatuojančiomis organizacijomis.



## 5. Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

| UAB "MEDENIAI" |                                   |               |             |      | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmėgės mieste supaprastintas statybos projektas |      |   |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Atest. Nr.     | Pareigos                          | V. Pavardė    | Parašas     | Data | I etapas                                                                                                          |      |   |
| 37257          | SPV                               | A. Beliauskij | el. parašas | 2022 | BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS GEDMINIMO G. 74                                                                          |      |   |
| 31673          | SPDV                              | A. Beliauskij | el. parašas | 2022 |                                                                                                                   |      |   |
|                |                                   |               |             |      |                                                                                                                   |      |   |
|                |                                   |               |             |      |                                                                                                                   |      |   |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmėgės vandenys" |               |             |      | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;<br>NT IŠILGINIS PROFILIS                                                                |      |   |
|                |                                   |               |             |      | Lapas                                                                                                             | Lapų | 0 |
|                |                                   |               |             |      | 7                                                                                                                 | 33   |   |

## ZINA MATULEVIČIŪTĒ

2022-09-02 07:58:39 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16644



- ## SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

- |                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Projektuojami buitinių nuotekų tinklai              |
|  | Esami vandentiekio tinklai                          |
|  | Esami buitinių nuotekų tinklai                      |
|  | Esami ryšio kabeliai                                |
|  | Esami elektros kabeliai                             |
|  | Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona |
|  | Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai         |

## PASTABOS:



1. Išmatavimai plane duoti metrais.
2. Vykstant darbui esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėį plane.
3. Paklojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
4. Prieš pradėdant kasimo darbus, susiderinti leidimus su požeminės komunikacijos eksploatuojančiomis organizacijomis.
5. Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

| UAB "MEDENIAI" |                                   |               |            |      | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmėgės mieste supaprastintas statybos projektas |   |      |    |
|----------------|-----------------------------------|---------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|
| Atest. Nr.     | Pareigos                          | V. Pavardė    | Parštas    | Data | 1 etapas                                                                                                          |   |      |    |
| 37257          | SPV                               | A. Beliauskij | el.parašas | 2022 | BUTINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS GEDMINO G. 81                                                                             |   |      |    |
| 31673          | SPDV                              | A. Beliauskij | el.parašas | 2022 |                                                                                                                   |   |      |    |
|                |                                   |               |            |      |                                                                                                                   |   |      |    |
|                |                                   |               |            |      | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;<br>NT IŠILIGINIS PROFILIS                                                               |   |      |    |
|                |                                   |               |            |      |                                                                                                                   |   |      |    |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmėgės vandenys" |               |            |      | M-22-2-SSP-NT                                                                                                     |   |      |    |
|                |                                   |               |            |      | Lapas                                                                                                             | 8 | Lapy | 33 |

# ZINA MATULEVIČIŪTĒ

2022-09-02 08:00:06 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16645



## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- |                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Projektuojami buitinių nuotekų tinklai              |
|  | Esami vandentiekio tinklai                          |
|  | Esami buitinių nuotekų tinklai                      |
|  | Esami ryšio kabeliai                                |
|  | Esami elektros kabeliai                             |
|  |                                                     |
|  | Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona |
|  | Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai         |

## PASTABOS:



1. Išmatavimai plane duoti metrais.
2. Vykdytą darbų esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėį plane.
3. Paklojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
4. Prieš pradėdami kasimo darbus, susiderinti leidimus su požeminės komunikacijos eksploatuojančiomis organizacijomis.
5. Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

| UAB "MEDENIAI" |                                   |               |             |      | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmėgės mieste supaprastintas statybos projektas |         |         |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Atest. Nr.     | Pareigos                          | V. Pavardė    | Parašas     | Data | I etapas                                                                                                          |         |         |
| 37257          | SPV                               | A. Beliauskij | el. parašas | 2022 | BUTINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS GEOLOGŲ G. 18<br><br>VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;<br>NT IŠILGINIS PROFILIS                   |         |         |
| 31673          | SPDV                              | A. Beliauskij | el. parašas | 2022 |                                                                                                                   |         |         |
|                |                                   |               |             |      |                                                                                                                   |         |         |
|                |                                   |               |             |      |                                                                                                                   |         |         |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmėgės vandenys" |               |             |      | M-22-2-SSP-NT                                                                                                     | Lapas 9 | Lapų 33 |





2022-09-05 07:49:53 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16760



## INT IŠILGINIS PROFILIS



INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500

|                                            |        |       |
|--------------------------------------------|--------|-------|
| VAMZDŽIO/LATAKO<br>DUGNO ALTITUDE          | 51.90  | 51.80 |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE | 53.18  | 53.80 |
| ESAMA ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE         | 53.18  | 53.80 |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS<br>IZOLIACIJOS TIPAS    |        |       |
| PAGRINDAS                                  |        |       |
| NUOLYDIS ‰                                 | 12     | 10    |
| ILGIS (m)                                  |        |       |
| ATSTUMAI (m)                               | 12     |       |
| ŠULINIŲ NR.<br>CHARAKTERINGI TAŠKAI        | atšaka |       |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| PVC<br>NUOTIEKŲ<br>VAMZDŽIAI<br>DN 160 |    |
| SMĖLIO<br>PASLUOKSNIS<br>10CM.         | 10 |
|                                        | 12 |
| 12                                     |    |
| atšaka                                 |    |

## PASTABOS:

1. Išmatavimai plane duoti metrais.
2. Vykdytą darbų esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėį plane.
3. Paklojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
4. Priėmę pradedant kasimo darbus, susiderinti leidimus su požeminės komunikacijos eksploatuojančiomis organizacijomis.
5. Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

| UAB "MEDENIAI" |                                   |               |            |      | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmėgės miestie supaprastintas statybos projektas |          |         |
|----------------|-----------------------------------|---------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Atest. Nr.     | Pareigos                          | V. Pavardė    | Parštas    | Data | 1 etapas                                                                                                           |          |         |
| 37257          | SPV                               | A. Beliauskij | el.parašas | 2022 | BUTINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS GRUODŽIO 17-OSIOS G. 3<br><br>VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;<br>NT IŠILGINIS PROFILIS           |          |         |
| 31673          | SPDV                              | A. Beliauskij | el.parašas | 2022 |                                                                                                                    |          |         |
|                |                                   |               |            |      |                                                                                                                    |          |         |
|                |                                   |               |            |      |                                                                                                                    |          |         |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmėgės vandenys" |               |            |      | M-22-2-SSP-NT                                                                                                      | Lapas 10 | Lapy 33 |

Kvalifikuotas elektroninis parašas

POVILAS AGLINSKAS

2022-09-05 07:57:50 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16761

IŠILGINIS PROFILIS  
M h 500  
V 100



VAMZDŽIO/LATAKO  
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS  
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS  
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS  
IZOLIACIJOS TIPAS


PAGRINDAS

NUOLYDIS ‰


ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ NR.  
CHARAKTERINGI TAŠKAI




NT IŠILGINIS PROFILIS



|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| PE 80<br>PN10<br>DN 50          |       |
| SMETLO<br>PASLUOKSNIS<br>100CM. | 5     |
|                                 | 28    |
| F1.1                            | F-136 |

Telia Lietuva, AB  
Požeminių ryšių linijų nėra  
Žemės darbai vykdomi be apribojimų  
SUDERINTA: 2022m. Dėmen. 02d  
Vytautas Razulis  
Telia Lietuva AB  
Inžinierius (projektavimas) Razulis  
VAK07925

INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- FSI - Projektuojami slėginiai buitinių nuotekų tinklai
- F1 - Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- V - Esami vandenietinio tinklai
- F - Esami buitinių nuotekų tinklai
- ← T - Esami ryšio kabeliai
- X - Esami elektros kabeliai
- AVI - Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona
- AVI - Ankčiau suprojektuoti vandenietinio tinklai

PASTABOS:

- Išmatavimai plane duoti metrais.
- Vykstant darbams esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėčių planą.
- Paklojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
- Prieš pradėdant kasimo darbus, susiderinti leidimus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.
- Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

UAB "MEDENIAI"




| UAB "MEDENIAI" |                                   |               |             | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmegės mieste supaprastintas statybos projektas |                                                  |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Atest. Nr.     | Paraišos                          | V. Pavardė    | Parašas     | Data                                                                                                              | I etapas                                         |
| 37257          | SPV                               | A. Beliauskis | el. parašas | 2022                                                                                                              | BUTINIŲ NUOTEKŲ ĮSVADAS GRUODŽIO 17-OSIOS G. 36A |
| 31673          | SPDV                              | A. Beliauskis | el. parašas | 2022                                                                                                              |                                                  |
|                |                                   |               |             |                                                                                                                   | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;                        |
|                |                                   |               |             |                                                                                                                   | NT IŠILGINIS PROFILIS                            |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmegės vandenys" |               |             |                                                                                                                   | M-22-2-SSP-NT                                    |
|                |                                   |               |             |                                                                                                                   | Lapas 11                                         |
|                |                                   |               |             |                                                                                                                   | Lapų 33                                          |



# POVILAS AGLINSKAS

2022-09-05 08:27:39 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16763

[illegible]

# SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- |                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Projektuojami buitinių nuotekų tinklai              |
|  | Esami vandentiekio tinklai                          |
|  | Esami buitinių nuotekų tinklai                      |
|  | Esami ryšio kabeliai                                |
|  | Esami elektros kabeliai                             |
|  | Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona |
|  | Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai         |
|  |                                                     |

## PASTABOS:



1. Išmatavimai plane duoti metrais.
2. Vykstant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėį plane.
3. Paklojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
4. Prieš pradėdami kasimo darbus, susiderinti leidimus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.
5. Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

|                         |                                   |               |            |                                                                                                                   |                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h1>UAB "MEDENIAI"</h1> |                                   |               |            | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmėgės mieste supaprastintas statybos projektas |                                                                                                               |
| Atest. Nr.              | Pareigos                          | V. Pavardė    | Parštas    | Data                                                                                                              | 1 etapas<br>BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS KREKŠLIŲ G. 5<br><br>VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;<br>NT IŠILIGINIS PROFILIS |
| 37257                   | SPV                               | A. Beliauskij | el.parašas | 2022                                                                                                              |                                                                                                               |
| 31673                   | SPDV                              | A. Beliauskij | el.parašas | 2022                                                                                                              |                                                                                                               |
|                         |                                   |               |            |                                                                                                                   |                                                                                                               |
|                         |                                   |               |            |                                                                                                                   |                                                                                                               |
| SSP                     | Užsakovas: UAB "Ukmėgės vandenys" |               |            |                                                                                                                   | M-22-2-SSP-NT                                                                                                 |
|                         |                                   |               | Lapas      | 13                                                                                                                | 33                                                                                                            |
|                         |                                   |               | Lapy       | 0                                                                                                                 |                                                                                                               |
|                         |                                   |               | Laida      |                                                                                                                   |                                                                                                               |

**POVILAS AGLINSKAS**

2022-09-05 08:23:56 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16765



INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500

## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- |                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Projektuojami stieginami buitinių nuotekų tinklai   |
|  | Projektuojami buitinių nuotekų tinklai              |
|  | Esami vandentiekio tinklai                          |
|  | Esami buitinių nuotekų tinklai                      |
|  | Esami ryšio kabeliai                                |
|  | Esami elektros kabeliai                             |
|  | Projektuojami buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona |
|  | Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai         |

## PASTABOS:



1. Išmatavimai plane duoti metrais.
2. Vykdytą darbų esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėį plane.
3. Paklojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
4. Prieš pradėdami kasimo darbus, susiderinti leidimus su požeminės komunikacijos eksploatuojančiomis organizacijomis.
5. Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

|                                                     |                                   |               |            |         |                                                                                                                   |          |      |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|
| UAB "MEDENIAI"                                      |                                   |               |            |         | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmėgės mieste supaprastintas statybos projektas |          |      |  |
| Atest. Nr.                                          |                                   | Pareigos      | V. Pavardė | Parštas | Data                                                                                                              | 1 etapas |      |  |
| 37257                                               | SPV                               | A. Beliauskij | el.parašas | 2022    | BUTINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS LAUKŲ G. 2-41                                                                             |          |      |  |
| 31673                                               | SPDV                              | A. Beliauskij | el.parašas | 2022    |                                                                                                                   |          |      |  |
|                                                     |                                   |               |            |         |                                                                                                                   |          |      |  |
| VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;<br>NT IŠILIGINIS PROFILIS |                                   |               |            |         |                                                                                                                   | 0        |      |  |
|                                                     |                                   |               |            |         |                                                                                                                   | Lapas    | Lapy |  |
| SSP                                                 | Užsakovas: UAB "Ukmėgės vandenys" |               |            |         | M-22-2-SSP-NT                                                                                                     | 14       | 33   |  |

POVILAS AGLINSKAS

2022-09-05 08:26:36 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16766



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- FS1 — Projektuojami slėginiai buitinių nuotekų tinklai
- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- V — Esami vandentiekio tinklai
- F — Esami buitinių nuotekų tinklai
- ← T — Esami ryšio kabeliai
- X — Esami elektros kabeliai
- Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona
- Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- AV1 — Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai

PASTABOS:

- Išmatavimai plane duoti metrais.
- Vykstant darbams esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėį plane.
- Paklojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
- Prieš pradėdant kasimo darbus, susiderinti leidimus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.
- Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

UAB "MEDENIAI"



| UAB "MEDENIAI" |          |               |      | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmegės mieste supaprastintas statybos projektas |             |
|----------------|----------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Atest. Nr.     | Paraišos | Parašas       | Data | BUTINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS LAUKŲ G. 8                                                                                |             |
| 37257          | SPV      | A. Beliauskis | 2022 |                                                                                                                   |             |
| 31673          | SPDV     | A. Beliauskis | 2022 |                                                                                                                   |             |
|                |          | el. parašas   |      |                                                                                                                   |             |
|                |          |               |      | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;<br>NT IŠILGINIS PROFILIS                                                                | Laida<br>0  |
| SSP            |          |               |      | Užsakovas: UAB "Ukmegės vandenys"                                                                                 | Lapas<br>15 |
|                |          |               |      | M-22-2-SSP-NT                                                                                                     | Lapų<br>33  |

**POVILAS AGLINSKAS**



2022-09-05 08:30:29 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16768

|                                            |
|--------------------------------------------|
| VAMZDŽIO/LATAKO<br>DUGNO ALTITUDE          |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE |
| ESAMĄ ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE         |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS<br>IZOLIACIJOS TIPAS    |
| PAGRINDAS                                  |
| NUOLYDIS<br><i>%</i> <sub>iso</sub>        |
| ILGIS (m)                                  |
| ATSTUMAI (m)                               |
| ŠULINIŲ NR.<br>CHARAKTERINGI TAŠKAI        |



## NT İŞLİĞİNİS PROFİLİS



INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500

$$\begin{array}{r} 549100 \\ \times 6122850 \\ \hline \end{array}$$

## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- |                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Projektuojami buitinių nuotekų tinklai              |
|  | Esami vandentiekio tinklai                          |
|  | Esami buitinių nuotekų tinklai                      |
|  | Esami iššio kabeliai                                |
|  | Esami elektros kabeliai                             |
|  | Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona |
|  | Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai         |

## PASTABOS:

### 1. Īsmatavimai plane duoti metrais.

## 2. Vykdanant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėti plane.

### 3. Paklojus vamydynius, esamos dangos atstatomos

4. Priš pradeda ant kazino darbu, susiderinti leidimus su požemines komunikacijos eksploatuojančiomis organizacijomis.


## 5. Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

| UAB "MEDENIAI" |                                   |               |            |      | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmėgės mieste supaprastintas statybos projektas |  |             |            |
|----------------|-----------------------------------|---------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------|
| Atest. Nr.     | Pareigos                          | V. Pavardė    | Parštas    | Data | 1 etapas                                                                                                          |  |             |            |
| 37257          | SPV                               | A. Beliauskij | el.parašas | 2022 | BUTINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS MALŲŲ G. 43A<br><br>VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;<br>NT IŠILIGINIS PROFILIS                   |  |             |            |
| 31673          | SPDV                              | A. Beliauskij | el.parašas | 2022 |                                                                                                                   |  |             |            |
|                |                                   |               |            |      |                                                                                                                   |  |             |            |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmėgės vandenys" |               |            |      | M-22-2-SSP-NT                                                                                                     |  | Lapas<br>16 | Lapy<br>33 |



Pastatų įėjimo vieta  
x=6123240.92  
y=549324.92

Telia Lietuva, AB  
Požeminių ryšių linijų nėra  
Žemės darbai vykdomi be apribojimų  
SUDERINTA: 2022m. Dėmen. 02d.  
Vyriausios Rūšytės  
Telia Lietuva, AB  
Tinkamumo tikrinimo 2.0 versija  
6107905




### IŠILGINIS PROFILIS

M h 500  
V 100

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| VAMZDŽIO/LATAKO<br>DUGNO ALTITUDĖ          | 64.00<br>63.00<br>62.00<br>61.00 |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ |                                  |
| ESAMA ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ         |                                  |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS<br>IZOLIACIJOS TIPAS    |                                  |
| PAGRINDAS                                  |                                  |
| NUOLYDIS %                                 | ILGIS (m)                        |
| ATSTUMAI (m)                               |                                  |
| ŠULINIŲ NR.<br>CHARAKTERINGI TAŠKAI        |                                  |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| PVC<br>NUOTEKŲ<br>VAMZDŽIAI<br>DN 160 |      |
| SMĖLIO<br>PASLUOKSNIS<br>10CM.        | 30   |
| 29                                    | 29   |
| NKR                                   | F199 |

|       |                |
|-------|----------------|
| 63.04 | 60.54<br>62.17 |
| 63.84 | 62.84          |
| 63.84 | 62.84          |



### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| FI    | Projektuojami buitinių nuotekų tinklai              |
| V     | Esami vandentiekio tinklai                          |
| F     | Esami buitinių nuotekų tinklai                      |
| → ← T | Esami ryšio kabeliai                                |
| ✕     | Esami elektros kabeliai                             |
| —     | Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona |
| AVI   | Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai         |

### PASTABOS:

- Išmatavimai plane duoti metrais.
- Vykstant darbams esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėčių planą.
- Paklojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
- Prieš pradėdant kasimo darbus, susiderinti leidimus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.
- Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

## POVILAS AGLINSKAS

2022-09-05 08:36:30 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16769

## UAB "MEDENIAI"

| UAB "MEDENIAI" |                                   |               |             | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmegės mieste supaprastintas statybos projektas |                                                    |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Atest. Nr.     | Paraišos                          | V. Pavardė    | Parašas     | Data                                                                                                              | I etapas                                           |
| 37257          | SPV                               | A. Beliauskis | el. parašas | 2022                                                                                                              | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;<br>NT IŠILGINIS PROFILIS |
| 31673          | SPDV                              | A. Beliauskis | el. parašas | 2022                                                                                                              |                                                    |
|                |                                   |               |             |                                                                                                                   |                                                    |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmegės vandenys" |               |             |                                                                                                                   | M-22-2-SSP-NT                                      |
|                |                                   |               |             |                                                                                                                   | Lapas 17                                           |
|                |                                   |               |             |                                                                                                                   | Lapų 33                                            |

POVILAS AGLINSKAS

2022-09-05 08:41:00 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16770

IŠILGINIS PROFILIS

M h 500  
v 100




NT IŠILGINIS PROFILIS

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| VAMZDŽIO/LATAKO<br>DUGNO ALTITUDĖ          |           |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ |           |
| ESAMA ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ         |           |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS<br>IZOLIACIJOS TIPAS    |           |
| PAGRINDAS                                  |           |
| NUOLYDIS ‰ <sub>00</sub>                   | ILGIS (m) |
| ATSTUMAI (m)                               |           |
| ŠULNIŲ NR.<br>CHARAKTERINGI TAŠKAI         |           |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| PVC<br>NUOTEKŲ<br>VAMZDŽIAI<br>DN 160 |   |
| SMĖLIO<br>PASLUOKSNIS<br>10CM         | 7 |
| 25                                    | 7 |
| 25                                    |   |
| F-202                                 |   |

Toliau Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta  
SUDEBINTA  
Prieš 3 parus šiuo darbų pradžioje būtina paūminti  
Rastišką, stūkiančią žemės kasimo darbuose  
Savonorių pr. 367, Kaunas, tel. 837402009  
Parašas: 2022m. 09mėn. 02d.  
Inžinierius Povilas Aglinskas  
Toliau Lietuva, AB  
Inžinierius Povilas Aglinskas



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- FI - Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- V - Esami vandenietikio tinklai
- F - Esami buitinių nuotekų tinklai
- ← T - Esami ryšio kabeliai
- × - Esami elektros kabeliai
- AVI - Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona
- AVI - Ankčiau suprojektuoti vandenietikio tinklai

PASTABOS:

- Išmatavimai plane duoti metrais.
- Vykstant darbams esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėčių planą.
- Paklojus vamzdžius, esamos dangos atstatomos.
- Prieš pradėdant kasimo darbus, susiderinti leidimus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.
- Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.


UAB "MEDENIAI"

| UAB "MEDENIAI" |          |               |             | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmargės mieste supaprastintas statybos projektas |                                                    |               |          |
|----------------|----------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|
| Atest. Nr.     | Pareigos | V. Pavardė    | Parašas     | Data                                                                                                               | BUTINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS NUOTEKŲ G. 130             |               |          |
| 37257          | SPV      | A. Beliauskis | el. parašas | 2022                                                                                                               | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;<br>NT IŠILGINIS PROFILIS |               |          |
| 31673          | SPDV     | A. Beliauskis | el. parašas | 2022                                                                                                               |                                                    |               |          |
| SSP            |          |               |             | Užsakovas: UAB "Ukmargės vandens"                                                                                  |                                                    | M-22-2-SSP-NT | Lapas 18 |
|                |          |               |             |                                                                                                                    |                                                    |               | Lapų 33  |

POVILAS AGLINSKAS


2022-09-05 08:45:09 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16771



|                                            |                                |       |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| VAMZDŽIO/LATAKO<br>DUGNO ALTITUDĖ          | 66,40                          | 66,60 |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ | 68,24                          | 68,30 |
| ESAMA ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ         | 68,24                          | 68,30 |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS<br>IZOLIACIJOS TIPAS    | PE 80<br>PN10<br>DN 50         |       |
| PAGRINDAS                                  | SNIETO<br>PASLUOKSNIS<br>10CM. |       |
| NUOLYDIS ‰                                 | 33                             | 6     |
| ILGIS (m)                                  | 6                              |       |
| ATSTUMAI (m)                               | 6                              |       |
| ŠULINIŲ NR.<br>CHARAKTERINGI TAŠKAI        | F1.1                           |       |

Telia Lietuva, AB  
Požemiųjų ryšių linijų nėra  
Žemės darbai vykdomi be aprašomųjų  
SUDERINTA - 2022m. 09men. 02d.  
Vytautas Razutis  
Telia Lietuva, AB  
Inžinierius, atsakingas už žemėlaidą  
VAKARAS



INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- FS1 — Projektuojami slėginiai buitinių nuotekų tinklai
- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- V — Esami vandenietikio tinklai
- F — Esami buitinių nuotekų tinklai
- ← T — Esami ryšio kabeliai
- X — Esami elektros kabeliai
- — Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona

PASTABOS:


- Išmatavimai plane duoti metrais.
- Vykdamant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėį plane.
- Paklojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
- Prieš pradedant kasimo darbus, susiderinti leidimus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.
- Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

| UAB "MEDENIAI" |                                    |               |             | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmergės mieste supaprastintas statybos projektas |                                        |
|----------------|------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Atest. Nr.     | Paraišos                           | V. Pavardė    | Parašas     | Data                                                                                                               | I etapas                               |
| 37257          | SPV                                | A. Beliauskis | el. parašas | 2022                                                                                                               | BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS NUOTEKŲ G. 78 |
| 31673          | SPDV                               | A. Beliauskis | el. parašas | 2022                                                                                                               |                                        |
|                |                                    |               |             |                                                                                                                    |                                        |
|                |                                    |               |             |                                                                                                                    | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;              |
|                |                                    |               |             |                                                                                                                    | NT IŠILGINIS PROFILIS                  |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmergės vandenys" |               |             |                                                                                                                    | M-22-2-SSP-NT                          |
|                |                                    |               |             | Lapas                                                                                                              | 19                                     |
|                |                                    |               |             | Lapų                                                                                                               | 33                                     |

POVILAS AGLINSKAS

2022-09-05 09:10:42 GMT+3


Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16772




**POVILAS AGLINSKAS**

2022-09-05 09:13:26 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16773




|                                            |
|--------------------------------------------|
| VAMZDŽIO/LATAKO<br>DUGNO ALTITUDE          |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE |
| ESAMA ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE         |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS<br>IZOLIACIJOS TIPAS    |
| PAGRINDAS                                  |
| NUOLYDIS %                                 |
| ILGIS (m)                                  |
| ATSTUMAI (m)                               |
| ŠULINIŲ NR.<br>CHARAKTERINGI TAŠKAI        |



|      |    |    |                               |                                  |       |       |                |
|------|----|----|-------------------------------|----------------------------------|-------|-------|----------------|
| F1.1 |    |    | SMĚLO<br>PASILUOKSNS<br>10CM. | PE NUOTEKŮ<br>VAMPDŽIAI<br>DN 50 | 56.65 | 56.65 | 54.15<br>54.75 |
| F203 | 36 | 36 |                               |                                  | 56.67 | 56.67 | 54.89          |

Tēla Leticia, AB pēdēsimgu jūgu līniju veltā  
SUDERINTA  
Priekš 3 parus m darbu prazios batina paimti  
Rastiskū sūtkinju zemē kasmio darbam  
Savanorij pr. 367, Kaunas, tel. 83/402009  
Paršas 2022m. 09mēn. 02d.  
Vyrātais Razulis  
P. Leticia AB  
Tēla priekš 3 parus jūgu līniju veltā  
SUDERINTA



## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- |                                                                                     |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Projektuojami slegiami būtinųjų nuotekų tinklai        |
|  | Projektuojami būtinųjų nuotekų tinklai                 |
|  | Esami vandentiekio tinklai                             |
|  | Esami būtinųjų nuotekų tinklai                         |
|  | Esami ryšio kabeliai                                   |
|  | Esami elektros kabeliai                                |
|  | Projektuojamųjų būtinųjų nuotekų tinklų apsaugos zonos |
|  | Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai            |

## PASTABOS:

1. Išmatavimai plane duoti metrais.
2. Vykstant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėį plane.
3. Paklojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
4. Prieš pradėdami kasimo darbus, susiderinti leidimus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.
5. Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

|                |                                   |               |            |                                                                                                                   |      |
|----------------|-----------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| UAB "MEDENIAI" |                                   |               |            | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmėgės mieste supaprastintas statybos projektas |      |
|                |                                   |               |            | 1 etapas                                                                                                          |      |
| Atest. Nr.     | Pareigos                          | V. Pavardė    | Parštas    | Data                                                                                                              |      |
| 37257          | SPV                               | A. Beliauskij | el.parštas | 2022                                                                                                              |      |
| 31673          | SPDV                              | A. Beliauskij | el.parštas | 2022                                                                                                              |      |
|                |                                   |               |            |                                                                                                                   |      |
|                |                                   |               |            |                                                                                                                   |      |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmėgės vandenys" |               |            | M-22-2-SSP-NT                                                                                                     |      |
|                |                                   |               |            | Lapas                                                                                                             | Lapy |
|                |                                   |               |            | 21                                                                                                                | 33   |




POVILAS AGLINSKAS

2022-09-05 09:29:50 GMT+3


Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16775

|                                            |
|--------------------------------------------|
| VAMZDŽIO/LATAKO<br>DUGNO ALTITUDĖ          |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ |
| ESAMA ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ         |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS<br>IZOLIACIJOS TIPAS    |
| PAGRINDAS                                  |
| NUOLYDIS ‰                                 |
| ILGIS (m)                                  |
| ATSTUMAI (m)                               |
| ŠULINIŲ NR.<br>CHARAKTERINGI TAŠKAI        |



|                                       |                                 |      |
|---------------------------------------|---------------------------------|------|
| PVC<br>NUOTEKŲ<br>VAMZDŽIAI<br>DN 110 | SMETLO<br>PASLUOKSNIS<br>100CM. | 10   |
| 8.40                                  | 8.40                            | 8.40 |
| F92                                   |                                 |      |

Toliau Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta  
SUDEGINTA  
Prieš 3 parus iki darbų pradžios būtina patirti  
Rakštinių vėdinimą žemės kasimo darbams  
Savonorių pr. 387, Kaunas, tel. 837402009  
Parašas: 2022m. 09mėn. 02d.  
Vytautas Razulis  
Inžinierius AB  
Tobulinti, darant išvadas  
Lietuva



INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500

#### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| FI    | Projektuojami buitinių nuotekų tinklai              |
| V     | Esami vandentiekio tinklai                          |
| F     | Esami buitinių nuotekų tinklai                      |
| → ← T | Esami ryšio kabeliai                                |
| X     | Esami elektros kabeliai                             |
| —     | Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona |
| AVI   | Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai         |

#### PASTABOS:


- Išmatavimai plane duoti metrais.
- Vykstant darbams esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėčių plane.
- Paklojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
- Prieš pradėdant kasimo darbus, susiderinti leidimus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.
- Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

| UAB "MEDENIAI" |                                   |               |             | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmėgės mieste supaprastintas stovybos projektas |                                                    |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Atest. Nr.     | Paraišos                          | V. Pavardė    | Parašas     | Data                                                                                                              | I etapas                                           |
| 37257          | SPV                               | A. Beliauskis | el. parašas | 2022                                                                                                              | BUTINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS TOPOLIŲ G. 15              |
| 31673          | SPDV                              | A. Beliauskis | el. parašas | 2022                                                                                                              | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;<br>NT IŠILGINIS PROFILIS |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmėgės vandenys" |               |             |                                                                                                                   | M-22-2-SSP-NT                                      |
|                |                                   |               |             | Lapas                                                                                                             | Lapų                                               |
|                |                                   |               |             | 23                                                                                                                | 33                                                 |


**POVILAS AGLINSKAS**

2022-09-05 09:33:06 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16776




|                                            |
|--------------------------------------------|
| VAMZDŽIO/LATAKO<br>DUGNO ALTITUDE          |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE |
| ESAMA ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE         |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS<br>IZOLIACIJOS TIPAS    |
| PAGRINDAS                                  |
| NUOLYDIS %                                 |
| ILGIS (m)                                  |
| ATSTUMAI (m)                               |
| ŠULINIŲ NR.<br>CHARAKTERINGI TAŠKAI        |



|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| PVC<br>NÍLOOTEKŮ<br>VAMZDŽALAI<br>DN 160 |    |
| SMĚLO<br>PASLUKOSNIS<br>10CM.            | 20 |
|                                          | 21 |
|                                          | 21 |
| F-201                                    |    |

Tēla Lietuva, AB  
Požieminių ryšių linijū nēra  
Žēmes darbai vykdomi be apbrbojumu  
SUDERINTA: 2022m. 09mēn. 02d.  
Vytautas Razutis  
Tēla Lietuva, AB  
Tēla Lietuva, AB  
KAROLIS



## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- |                                                                                     |     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
|  | FI  | Projektuojami buitinių nuotekų tinklai              |
|  | V   | Esami vandentiekio tinklai                          |
|  | F   | Esami buitinių nuotekų tinklai                      |
|  | T   | Esami iššio kabeliai                                |
|  | X   | Esami elektros kabeliai                             |
|  |     | Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona |
|  | AVI | Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai         |

## PASTABOS:



1. Išmatavimai plane duoti metrais.
2. Ypikant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėti plane.
3. Paklojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
4. Priėš pradėdamy kasimo darbus, susiderinti leidimus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.
5. Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

| UAB "MEDENIAI" |                                   |               |            |      | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmėgės mieste supaprastintas statybos projektas |      |      |
|----------------|-----------------------------------|---------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Atest. Nr.     | Pareigos                          | V. Pavardė    | Parašas    | Data | I etapas                                                                                                          |      |      |
| 37257          | SPV                               | A. Beliauskij | el.parašas | 2022 | BUTINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS RUSŲ G. 4                                                                                 |      |      |
| 31673          | SPDV                              | A. Beliauskij | el.parašas | 2022 |                                                                                                                   |      |      |
|                |                                   |               |            |      |                                                                                                                   |      |      |
|                |                                   |               |            |      | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;<br>NT IŠILGINIS PROFILIS                                                                |      |      |
|                |                                   |               |            |      | Lapas                                                                                                             | Lapų | 0    |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmėgės vandenys" |               |            |      | M-22-2-SSP-NT                                                                                                     |      | 2433 |

**POVILAS AGLINSKAS**


2022-09-05 09:41:36 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16777



|      |                                        |                                 |    |       |       |
|------|----------------------------------------|---------------------------------|----|-------|-------|
|      | PVC<br>NUOTEKŲ<br>VANDZDIZAI<br>DN 160 | SMEILIO<br>PASLUOKSNIS<br>10CM. | 10 | 73.04 | 73.04 |
| F124 |                                        |                                 | 12 | 73.04 | 73.04 |

**Koordināciju sistēma: UKS-94**  
**Aukšņu sistēma: Baltijas**  
**M 1:500**  
**Vienas centimetras plānē**  
**attīnka 5 metrus vietovē**



Prieds 3. paraksts izstrādāts atbilstoši  
 Tēla Lietuvai, AB pārņemtiem gājumiem  
 SUDERINĀTA  
 Prieds 3. paraksts izstrādāts atbilstoši  
 Tēla Lietuvai, AB pārņemtiem gājumiem  
 SUDERINĀTA  
 Prieds 3. paraksts izstrādāts atbilstoši  
 Tēla Lietuvai, AB pārņemtiem gājumiem  
 SUDERINĀTA


## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- |                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Projektuojami buitinių nuotekų tinklai              |
|  | Esami vandentiekio tinklai                          |
|  | Esami buitinių nuotekų tinklai                      |
|  | Esami ryšio kabeliai                                |
|  | Esami elektros kabeliai                             |
|  | Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona |
|  | Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai         |


**PASTABOS:**

1. Išmatavimai plane duoti metrais.
2. Vykdytą darbų esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėį plane.
3. Paklojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
4. Prieš pradėdami kasimo darbus, susiderinti leidimus su požeminės komunikacijos eksploatuojančiomis organizacijomis.
5. Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

| UAB "MEDENIAI" |                                   |               |            |      | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmėgės mieste supaprastintas statybos projektas |             |            |
|----------------|-----------------------------------|---------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Atest. Nr.     | Pareigos                          | V. Pavardė    | Parštas    | Data | 1 etapas                                                                                                          |             |            |
| 37257          | SPV                               | A. Beliauskij | el.parašas | 2022 | BUTINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS V. KUDIRKOS G. 32                                                                         |             |            |
| 31673          | SPDV                              | A. Beliauskij | el.parašas | 2022 |                                                                                                                   |             |            |
|                |                                   |               |            |      |                                                                                                                   |             |            |
|                |                                   |               |            |      | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;<br>NT IŠILIGINIS PROFILIS                                                               |             |            |
|                |                                   |               |            |      |                                                                                                                   |             |            |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmėgės vandenys" |               |            |      | M-22-2-SSP-NT                                                                                                     | Lapas<br>25 | Lapy<br>33 |



Toliau Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta  
SUDEBINTA  
Prieš 3 paraišiusi darbu pradžios baigtina patvirtinti  
Rastišką surinkimą žemės kasimo darbus  
Savanorių pr. 36/7, Kaunas, tel. 837402009  
Parašas: 2022m. 09mėn. 02d.  
Inžinierius: 2022m. 09mėn. 02d.  
Inžinierius: 2022m. 09mėn. 02d.



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojami slėginiai buitinių nuotekų tinklai
- Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- Esami vandentiekio tinklai
- Esami buitinių nuotekų tinklai
- Esami ryšio kabeliai
- Esami elektros kabeliai
- Projektuojami buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona
- Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai

PASTABOS:

- Išmatavimai plane duoti metrais.
- Vykstant darbams esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėčių planą.
- Paklojus vamzdžius, esamos dangos atstatomos.
- Prieš pradedant kasimo darbus, susiderinti leidimus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.
- Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

UAB "MEDENIAI"

| Atest. Nr. | Paraišos                          | Parašas       | Data | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmegės mieste supaprastintas statybos projektas |
|------------|-----------------------------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37257      | SPV                               | A. Beliauskis | 2022 | BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS VIENKILIAMO G. 31B                                                                       |
| 31673      | SPDV                              | A. Beliauskis | 2022 | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500; NT IŠILGINIS PROFILIS                                                                   |
| SSP        | Užsakovas: UAB "Ukmegės vandenys" |               |      | M-22-2-SSP-NT                                                                                                     |

Koordinatinių sistema: LKS-94  
Aukščių sistema: Baltijos  
M 1:500

Vienas centimetras plane  
atitinka 5 metrus vietovėje


Kvalifikuotas elektroninis parašas

POVILAS AGLINSKAS

2022-09-05 09:47:12 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16779

|                                            |
|--------------------------------------------|
| VAMZDŽIO/LATAKO<br>DUGNO ALTITUDE          |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE |
| ESAMA ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE         |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS<br>IZOLIACIJOS TIPAS    |
| PAGRINDAS                                  |
| NUOLYDIS ‰ <sub>ao</sub>                   |
| ILGIS (m)                                  |
| ATSTUMAI (m)                               |
| ŠULINIŲ NR.<br>CHARAKTERINGI TAŠKAI        |




|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| PVC<br>NUOTEKŲ<br>VAMZDŽIŲ<br>DN 110 | PVC<br>NUOTEKŲ<br>VAMZDŽIŲ<br>DN 160 |
| SMĖLIO<br>PASLUOKSNIS<br>10CM        |                                      |
| 10<br>4.50                           | 22.00<br>10                          |
| 4.50                                 | 22.00                                |
| F1-1                                 | F65                                  |

72.29 72.15 72.57

72.29 72.15 72.57

71.09 71.04 70.82  
69.59




NT IŠILGINIS PROFILIS

Toliau Lietuva, AB poženinių ryšių linijų vieta  
SUDEBMITA  
Prieš į planą bei darbų pradžios būtinai pažiūrėti  
Raištinę su žemės kasimo darbams  
Svarstymu pr. 387, Kaunas, tel. 837402009  
Parašas: 2022m. birželio 02d.  
V. J. P. 2022m. birželio 02d.  
Toliau Lietuva, AB poženinių ryšių linijų vieta

Koordinatinių sistema: LKS-94  
Aukščių sistema: Baltijos  
M 1:500  
Vienas centimetras plane  
atitinka 5 metrus vietovėje

INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- V — Esami vandenietikio tinklai
- F — Esami buitinių nuotekų tinklai
- ← T — Esami ryšio kabeliai
- X — Esami elektros kabeliai
- — Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona
- — Ankščiau suprojektuoti vandenietikio tinklai
- AVI — Ankščiau suprojektuoti vandenietikio tinklai

PASTABOS:

- Išmatavimai plane duoti metrais.
- Vykstant darbams esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėčių planą.
- Paklojus vamzdžius, esamos dangos atstatomos.
- Prieš pradėdant kasimo darbus, susiderinti leidimus su požeminės komunikacijos eksploatuojančiomis organizacijomis.
- Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

| UAB "MEDENIAI" |                                   |               |             |      | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmegės mieste supaprastintas statybos projektas |  |                     |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| Atest. Nr.     | Paraišos                          | V. J. Pavardė | Parašas     | Data | I etapas                                                                                                          |  |                     |
| 37257          | SPV                               | A. Beliauskis | el. parašas | 2022 | BUTINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS ŽEMAPIŲ G. 19                                                                             |  |                     |
| 31673          | SPDV                              | A. Beliauskis | el. parašas | 2022 |                                                                                                                   |  |                     |
|                |                                   |               |             |      |                                                                                                                   |  |                     |
|                |                                   |               |             |      | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500; NT IŠILGINIS PROFILIS                                                                   |  |                     |
|                |                                   |               |             |      |                                                                                                                   |  |                     |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmegės vandenys" |               |             |      | M-22-2-SSP-NT                                                                                                     |  | Lapas 27<br>Lapų 33 |

POVILAS AGLINSKAS


2022-09-05 09:50:02 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16780

|                                            |                       |       |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------|
| VAMZDŽIO/LATAKO<br>DUGNO ALTITUDĖ          | IŠILGINIS PROFILIS    |       |
|                                            | M                     | h 500 |
|                                            | V                     | 100   |
|                                            | NT IŠILGINIS PROFILIS |       |
|                                            | D, d50                |       |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ | 73.00                 | 1.22  |
| ESAMA ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ         | 72.00                 | 1.30  |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS<br>IZOLIACIJOS TIPAS    | 71.00                 |       |
| PAGRINDAS                                  | 70.00                 |       |
| NUOLYDIS ‰                                 | 3,41                  |       |
| ILGIS (m)                                  |                       |       |
| ATSTUMAI (m)                               |                       |       |
| ŠULINIŲ NR.<br>CHARAKTERINGI TAŠKAI        |                       |       |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| PVC<br>NUOTEKŲ<br>VAMZDŽIAI<br>DN 110 | 8      |
| SNĖJO<br>PASLUOKSNIS<br>10CM.         | 10     |
|                                       | 8      |
|                                       | atšaka |

Telia Lietuva, AB  
Požemių ryšių linijų nėra  
Žemės darbai vykdomi be apribojimų  
SUDERINTA: 2022m. 09men. 02d.  
Vytautas Razulis  
Inž. J. Leliūnas AB  
Tiekimo ir montavimo darbai  
6470795





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- FI Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- V Esami vandentiekio tinklai
- F Esami buitinių nuotekų tinklai
- ← T Esami ryšio kabeliai
- × Esami elektros kabeliai
- Projektojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona
- AVI Ankčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai

PASTABOS:

- Išmatavimai plane duoti metrais.
- Vykstant darbams esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėčių planą.
- Paklojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
- Prieš pradedant kasimo darbus, susiderinti leidimus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.
- Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.



| UAB "MEDENIAI" |                                   |               |             | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmegės mieste supaprastintas stovybos projektas |                                                  |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Atest. Nr.     | Paraišos                          | V. Pavardė    | Parašas     | Data                                                                                                              | I etapas                                         |
| 37257          | SPV                               | A. Beliauskis | el. parašas | 2022                                                                                                              | BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS SAULIŠ G. 1, JONUŠKŲ K. |
| 31673          | SPDV                              | A. Beliauskis | el. parašas | 2022                                                                                                              | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500; NT IŠILGINIS PROFILIS  |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmegės vandenys" |               |             |                                                                                                                   | M-22-2-SSP-NT                                    |
|                |                                   |               |             | Lapas                                                                                                             | 28                                               |
|                |                                   |               |             | Lapu                                                                                                              | 33                                               |




## NT İŞİLGİNİS PROFİLİS

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| VAMZDŽIO/LATAKO<br>DUGNO ALTITUDE          |           |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE |           |
| ESAMA ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE         |           |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS<br>IZOLIACIJOS TIPAS    |           |
| PAGRINDAS                                  |           |
| NUOLYDIS %                                 | ILGIS (m) |
| ATSTUMAI (m)                               |           |
| ŠULINIŲ NR.<br>CHARAKTERINGI TAŠKAI        |           |

|                                                  |                                          |                     |           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|
| <p>PVC<br/>NUOTIEKŲ<br/>VAMZDŽIAI<br/>DN 160</p> | <p>SMĖLIO<br/>PASTUIOKSNIS<br/>10CM.</p> | <p>10</p> <p>40</p> | <p>F1</p> |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|



## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:



## PASTABOS:

## 1. Išmatavimai plane duoti metrais.

## 2. Vykdanat darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėti plane.




### 3. Paklojus vamydynus, esamos dangos atstatomos

4. Pirms pradēdant kasino darbus, susīderināt leidumus su pozemines komunikācijas eksploatuojančiomis organizacijom.

## 5. Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

| UAB "MEDENIAI" |                                     |               |            |      |                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------|---------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atest. Nr.     | Pareigos                            | V. Pavardė    | Parašas    | Data | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (butinių nuotekų tinklų) Ukmergės mieste supaprastintas stovybos projektas |
| 37257          | SPV                                 | A. Beliauskij | el.parašas | 2022 | BUTINIŲ NUOTEKŲ IŠVAŽDAS SAULĖS G. 1.<br>JONUKŲ K.<br><br>VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;<br>NT IŠILGINIS PROFILIS      |
| 31673          | SPDV                                | A. Beliauskij | el.parašas | 2022 |                                                                                                                   |
|                |                                     |               |            |      |                                                                                                                   |
|                |                                     |               |            |      |                                                                                                                   |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmergės vandeny's" |               |            |      | M-22-2-SSP-NT                                                                                                     |
|                | Lapas                               | Lapų          | 29         | 33   | I etapas                                                                                                          |

## NT İŞİLGİNİS PROFİLİS



## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- |                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Projektuojami buitinių nuotekų tinklai              |
|  | Esami vandentiekio tinklai                          |
|  | Esami buitinių nuotekų tinklai                      |
|  | Esami ryšio kabeliai                                |
|  | Esami elektros kabeliai                             |
|  | Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona |
|  | Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai         |

**PASTABOS:**

1. Išmatavimai plane duoti metrais.
2. Vykdytą darbų esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėį plane.
3. Paklojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
4. Prieš pradėdami kasimo darbus, susiderinti leidimus su požeminės komunikacijos eksploatuojančiomis organizacijomis.
5. Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <p>VAMZDŽIŲ ŽYMEJIMAS<br/>IZOLIACIJOS TIPAS</p> |                   |
| <p>PAGRINDAS</p>                                |                   |
| <p>NUOLYDIS %</p>                               | <p>ILGIS (mm)</p> |
| <p>ATSTUMAI (m)</p>                             |                   |
| <p>ŠULINIŲ NR.<br/>CHARAKTERINGI TAŠKAI</p>     |                   |

|                                                                                            |                                                                          |                                           |           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| <p>         PVC<br/>         NUOTEKŲ<br/>         VAMZDŽIAI<br/>         DN 110       </p> | <p>         SMĖLIO<br/>         PASLOKINIS<br/>         10CM.       </p> | <p>         20<br/>         10       </p> | <p>10</p> | <p>atšaka</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|


**POVILAS AGLINSKAS**

2022-09-05 09:56:19 GMT+3


Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16782

| UAB "MEDENIAI" |                                    |               |             | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmėrgės mieste supaprastintas statybos projektas |                                                   |
|----------------|------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Atest. Nr.     | Pareigos                           | V. Pavardė    | Parašas     | Data                                                                                                               | I etapas                                          |
| 37257          | SPV                                | A. Beliauskij | el. parašas | 2022                                                                                                               | BUTINIŲ NUOTIEKŲ IŠVADAS SAULĖS G. 15, JONISKŲ K. |
| 31673          | SPDV                               | A. Beliauskij | el. parašas | 2022                                                                                                               |                                                   |
|                |                                    |               |             |                                                                                                                    |                                                   |
|                |                                    |               |             |                                                                                                                    | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;                         |
|                |                                    |               |             |                                                                                                                    | NT IŠILGINIS PROFILIS                             |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmėrgės vandenys" |               |             |                                                                                                                    | M-22-2-SSP-NT                                     |
|                |                                    |               | Lapas       | Lapų                                                                                                               |                                                   |
|                |                                    |               | 30          | 33                                                                                                                 |                                                   |

NT IŠILGINIS PROFILIS



Telia Lietuva, AB požminių ryšių linijų vieta  
SUDĖJIMTA  
Prieš 3 parais iki darbų pradžios būtina patvirtinti  
Raiščių sąrašą, žemė kasimo darbus  
Savonorių pr. 387, Kaunas, tel. 83740209  
Parašas: 2022m. 09mėn. 02d.  
VYTAUTAS RAZULIUS  
Inžinierius AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Inžinierius, 079 4443110, 44431104



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- FS1 - Projektuojami slėginiai buitinių nuotekų tinklai
- F1 - Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- V - Esami vandentiekio tinklai
- F - Esami buitinių nuotekų tinklai
- ← T - Esami ryšio kabeliai
- ✕ - Esami elektros kabeliai
- AV1 - Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona
- AV1 - Ankčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai

PASTABOS:

- Išmatavimai plane duoti metrais.
- Vykstant darbams esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėį plane.
- Pakojus vamzdžynus, esamos dangos atstatomos.
- Prieš pradedant kasimo darbus, susiderinti leidimus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.
- Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

|                                        |                              |       |       |
|----------------------------------------|------------------------------|-------|-------|
| VAMZDŽIO/LATAKO DUGNO ALTTUDĖ          | 70.00                        | 69.90 | 69.30 |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTTUDĖ | 71.00                        | 71.00 | 71.37 |
| ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTTUDĖ         | 71.00                        | 71.00 | 71.37 |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS   | PVC NUOTEKŲ VAMZDŽIAI DN 110 |       |       |
| PAGRINDAS                              | SMĖLIO PASLUOKSNIS 10CM.     |       |       |
| NUOLYDIS ‰                             | 20                           | 10    | 50    |
| ILGIS (m)                              | 5                            | 55    | 50    |
| ATSTUMAI (m)                           | F1.1                         |       |       |
| ŠULINIŲ NR. CHARAKTERINGI TAŠKAI       | F1-1                         |       |       |

Kvalifikuotas elektroninis parašas  
POVILAS AGLINSKAS  
2022-09-05 09:58:53 GMT+3  
Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“ Registracijos Nr. P16784


UAB "MEDENIAI"

| Atest. Nr. | Paraišos                          | Paraišos      | Data | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmergės mieste supaprastintas statybos projektas |                     |
|------------|-----------------------------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 37257      | SPV                               | A. Beliauskis | 2022 | BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS SAULIŲS G. 28, JONUŠKŲ K.                                                                 |                     |
| 31673      | SPDV                              | A. Beliauskis | 2022 | VN TINKLŲ PLANAS M1:500; NT IŠILGINIS PROFILIS                                                                     |                     |
| SSP        | Užsakovas: UAB "Ukmergės vandens" |               |      | M-22-2-SSP-NT                                                                                                      | Lapas 31<br>Lapų 33 |



**POVILAS AGLINSKAS**

2022-09-05 10:02:03 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16785



|                                            |                |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VAMZDŽIO/LATAKO<br>DUGNO ALTITUDE          | 73.21<br>73.19 |                                                                                                                                        |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE | 76.71<br>76.71 |                                                                                                                                        |
| ESAMA ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE         | 76.71<br>76.71 |                                                                                                                                        |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS<br>IZOLIACIJOS TIPAS    |                | <div> <div> PVC NUOTEKŲ<br/>VAMZDŽIAI DN 110 </div> <div> SMETLO<br/>PASLUOKSNIS<br/>10CM. </div> <div> PE 80 PN10 DN 50 </div> </div> |
| PAGRINDAS                                  |                |                                                                                                                                        |
| NUOLYDIS %                                 | 10<br>3.9      |                                                                                                                                        |
| ILGIS (m)                                  |                |                                                                                                                                        |
| ATSTUMAI (m)                               | 1.5            | 29                                                                                                                                     |
| ŠULINIŲ NR.<br>CHARAKTERINGI TAŠKAI        | F1.1           | F151                                                                                                                                   |





## SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

- |                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| FSI                        | Projektuojami slegiami būtinųjų nuotekų tinklai       |
| FI                         | Projektuojami būtinųjų nuotekų tinklai                |
| V                          | Esami vandentiekio tinklai                            |
| F                          | Esami būtinųjų nuotekų tinklai                        |
| $\rightarrow \leftarrow T$ | Esami išsio kabeliai                                  |
| <del>X</del>               | Esami elektros kabeliai                               |
|                            | Projektuojamųjų būtinųjų nuotekų tinklų apsaugos zona |
| AVI                        | Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai           |

## PASTABOS:

1. Išmatavimai plane duoti metrais.
2. Vykstant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėti plane.
3. Paklojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
4. Prieš pradedant kasimo darbus, susiderinti leidimus su požeminės komunikacijos eksploatuojančiomis organizacijomis.
5. Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

| UAB "MEDENIAI" |                                   |               |            |      | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (butinių nuotekų tinklų) Ukmėgės mieste supaprastintas statybos projektas |
|----------------|-----------------------------------|---------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atest. Nr.     | Pareigos                          | V. Pavardė    | Parašas    | Data | I etapas                                                                                                         |
| 37257          | SPV                               | A. Beliauskij | el.parašas | 2022 | BUTINIŲ NUOTIEKŲ IŠVADAS ŽOLIS G. 1.<br>JONUŠKŲ K.<br><br>VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;<br>NT IŠILGINIS PROFILIS     |
| 31673          | SPDV                              | A. Beliauskij | el.parašas | 2022 |                                                                                                                  |
|                |                                   |               |            |      |                                                                                                                  |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmėgės vandenys" |               |            |      | M-22-2-SSP-NT                                                                                                    |
|                |                                   |               |            |      | Lapas 32                                                                                                         |
|                |                                   |               |            |      | Lapų 33                                                                                                          |



|                                            |
|--------------------------------------------|
| VAMZDŽIO/LATAKO<br>DUGNO ALTITUDĖ          |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ |
| ESAMA ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ         |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS<br>IZOLIACIJOS TIPAS    |
| PAGRINDAS                                  |
| NUOLYDIS %                                 |
| ILGIS (m)                                  |
| ATSTUMAI (m)                               |
| ŠULINIŲ NR.<br>CHARAKTERINGI TAŠKAI        |


|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| PE<br>NUOTEKŲ<br>VAMZDŽIAI<br>DN 50 | PVC<br>NUOTEKŲ<br>VAMZDŽIAI<br>DN 200 |
| SMEILIO<br>PASLUOKSNIS<br>10CM      |                                       |
| 10                                  | 10                                    |
| 100                                 | 6                                     |
| 106                                 |                                       |
| F1-1                                | F81                                   |

Kvalifikuotas elektroninis parašas

POVILAS AGLINSKAS

2022-09-05 10:18:58 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16786



#### SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI:

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| PSI   | Projektuojami slėginiai būtinųjų nuotekų tinklai    |
| FI    | Projektuojami būtinųjų nuotekų tinklai              |
| V     | Esami vandentiekio tinklai                          |
| F     | Esami būtinųjų nuotekų tinklai                      |
| → ← T | Esami ryšio kabeliai                                |
| X     | Esami elektros kabeliai                             |
| —     | Projektuojamų būtinųjų nuotekų tinklų apsaugos zona |
| —     | Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai         |

#### PASTABOS:

- Išmatavimai plane duoti metrais.
- Vykdamas darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėį plane.
- Pakojus vamzdžius, esamos dangos atstatomos.
- Prieš pradėdamas kasimo darbus, susiderinti leidimus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.
- Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.

### UAB "MEDENIAI"


| Atest. Nr. | Pareigos                           | V. Pavardė    | Parašas     | Data | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (būtinųjų nuotekų tinklų) Ukmergės mieste supaprastintas statybos projektas |
|------------|------------------------------------|---------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37257      | SPV                                | A. Beliauskis | el. parašas | 2022 | BUTINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS JAUNIMO G. 6A, ŠAUKAČYOS K.                                                                |
| 31673      | SPDV                               | A. Beliauskis | el. parašas | 2022 | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500; NT IŠILGINIS PROFILIS                                                                    |
| SSP        | Užsakovas: UAB "Ukmergės vandenys" |               |             |      | M-22-2-SSP-NT                                                                                                      |

Koordinatinių sistema: LKS-94  
Aukščių sistema: Baltijos  
M 1:500  
Vienas centimetras plane  
atitinka 5 metrus vietovėje


# ZINA MATULEVIČIŪTĒ

2022-09-01 15:54:51 GMT+3



Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16607



## NT İŞİLGİNİS PROFİLİS



|                                            |       |                |
|--------------------------------------------|-------|----------------|
| VAMZDŽIO/LATAKO<br>DUGNO ALTITUDE          | 64,70 | 64,55<br>64,20 |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE | 65,60 | 67,02          |
| ESAMA ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE         | 65,60 | 67,02          |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS<br>IZOLIACIJOS TIPAS    |       |                |
| PAGRINDAS                                  |       |                |
| NUO LYDIS %                                | 15    | 10             |
| ILGIS (m)                                  | 15    |                |
| ŠULINIŲ NR.<br>CHARAKTERINGI TAŠKAI        | F-188 |                |



INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500


## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- |                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Projektuojami stieginiai buitinių nuotekų tinklai   |
|  | Projektuojami buitinių nuotekų tinklai              |
|  | Esami vandentiekio tinklai                          |
|  | Esami buitinių nuotekų tinklai                      |
|  | Esami ryšio kabeliai                                |
|  | Esami elektros kabeliai                             |
|  | Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona |
|  | Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai         |

## PASTABOS:


1. Izmatacīmai plāne duoti metriais.
2. Vykdant darbus esamū komunikacijū apsargos zonojē, patikšlīnītī komunikacijū padēitī plāne.
3. Pakļojūs vārnādymūs, esamos dangos atstatomos.
4. Priēš pradēdant kasimo darbus, susiderīnītī leīdīmūs su požēmīnes komunikacijās ekspluatūjantīomīs organizācijomīs.
5. Vīsus darbus atīlītī grīeztāī laikantīs galīojantīū notrū īr rēglamentū.
6. Projektoījamū būitīnīū notrūkū tīnkļū darbū vīetā yra Ūkmeģēs senojō mīesto rība (k.2990) īr Ūkmeģēs senamīestīs (k.17116). Žēmēs jūdīnīmo vīetose atīlītī žvalgomīosīus archeologīnīūs tyrimūs. Jēitī atīlētāī stātybūs ar kītoklus darbus būs apfīnkāma archeologīnīū radīnīū ar nekīlīnojāmōjō daīkto vērtīgījū savybījū, darbāī sustābdomī, valdytojāī ar darbus atīlētānīs asmenīs apīe tāī prīvātōjō prānēstī arīvīvaldybēs pāvēldosargos padalīnīū.

| UAB "MEDENIAI" |                                   |               |            |      | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmėgės mieste supaprastintas statybos projektas |      |   |
|----------------|-----------------------------------|---------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|                |                                   |               |            |      | II etapas                                                                                                         |      |   |
| Atest. Nr.     | Pareigos                          | V. Pavardė    | Parštas    | Data | BUTINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS BAŽNYČIOS G. 30                                                                           |      |   |
| 37257          | SPV                               | A. Beliauskij | el.parašas | 2022 |                                                                                                                   |      |   |
| 31673          | SPDV                              | A. Beliauskij | el.parašas | 2022 |                                                                                                                   |      |   |
|                |                                   |               |            |      |                                                                                                                   |      |   |
|                |                                   |               |            |      |                                                                                                                   |      |   |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmėgės vandenys" |               |            |      | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;<br>NT IŠILIGINIS PROFILIS                                                               |      |   |
|                |                                   |               |            |      |                                                                                                                   |      |   |
|                |                                   |               |            |      |                                                                                                                   |      |   |
| M-22-2-SSP-NT  |                                   |               |            |      | Lapas                                                                                                             | Lapy | 0 |
|                |                                   |               |            |      | 1                                                                                                                 | 7    |   |



|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| VAMZDŽIO/LATAKO DUGNO ALTITUDĖ          |           |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ |           |
| ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ         |           |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS    |           |
| PAGRINDAS                               |           |
| NUOLYDIS ‰                              | ILGIS (m) |
| ATSTUMAI (m)                            |           |
| ŠULINIŲ NR. CHARAKTERINGI TAŠKAI        |           |

NT IŠILGINIS PROFILIS



|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| PVC NUOTEKŲ VAMZDŽIAI DN 110 | PVC NUOTEKŲ VAMZDŽIAI DN 160 |
|                              | SMEJLO PASIJOKSMIS 10CM.     |
| 10                           | 10                           |
| 9                            | 33                           |
|                              | 42                           |
|                              | F-188                        |

Toliau Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta

SUDERINTA

Prieš 3 paraišai darbų pradžios būtina paaimi Raštiniai, surašyti žemės kasimo darbus

Savonorių pr. 367, Kaunas, tel. 837402099

Paraiška 2022m. 08mėn. 31d.

Patvirtintas Razutis


Patvirtinta AB

Inžinerinis projektas, 2022m.

548950

56123300

INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500



#### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- FI - Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- V - Esami vandentiekio tinklai
- F - Esami buitinių nuotekų tinklai
- ← T - Esami ryšio kabeliai
- × - Esami elektros kabeliai
- Projektojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona
- AVI - Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai

#### PASTABOS:

- Išmatavimai plane duoti metrais.
- Vykdamant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėtį plane.
- Pakiojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
- Prieš pradedant kasimo darbus, susiderinti leidimus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.
- Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.
- Projektojamų buitinių nuotekų tinklų darbų vieta yra Ukmergės senjo miesto riba (k.2990) ir Ukmergės senamiestis (k.17116). Žemės judinimo vietose atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus bus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai sustabdomi, valdytojai ar darbus atliekantis asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui.

### UAB "MEDENIAI"


| Atest. Nr. | Paraišos                          | Paraišos      | Data | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmergės mieste supaprastintas statybos projektas |                   |
|------------|-----------------------------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 37257      | SPV                               | A. Beliauskii | 2022 | BUTINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS BUCIENŲ G. 18                                                                              |                   |
| 31673      | SPDV                              | A. Beliauskii | 2022 | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500; NT IŠILGINIS PROFILIS                                                                    |                   |
| SSP        | Užsakovas: UAB "Ukmergės vandens" |               |      | M-22-2-SSP-NT                                                                                                      | Lapas 2<br>Lapų 7 |

ZINA MATULEVIČIŪTĖ


2022-09-01 16:03:26 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16609

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| VAMZDŽIO/LATAKO<br>DUGNO ALTITUDE          |  |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE |  |
| ESAMA ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTITUDE         |  |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS<br>IZOLIACIJOS TIPAS    |  |
| PAGRINDAS                                  |  |
| NUOLYDIS ‰                                 |  |
| ILGIS (m)                                  |  |
| ATSTUMAI (m)                               |  |
| ŠULINIŲ NR.<br>CHARAKTERINGI TAŠKAI        |  |



NT IŠILGINIS PROFILIS




|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| PVC NUOTEKŲ<br>VAMZDŽIAI DN 160 |      |
| SMEJO<br>PASLUOKSNIS<br>10CM.   |      |
| 33                              | 20   |
| 33                              |      |
| F1-1                            | F1-2 |

Telia Lietuva, AB potėminių ryšių linijų vieta  
SUDEBINTA

Prieš 3 parai. iki darbų pradžios būtina paaiš.  
Raišiką, atitinkantį žemės kasimo darbus.  
Savanorių pr. 36/1, Kaunas, tel. 837402009  
Parašas: 2022m. 08mėn. 31d.  
Vytautas Razulis

Patvirtina: Zina Matulevičiūtė  
Inžinierius (elektroninis parašas)  
2022.09.01

INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500



#### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- F1 - Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- V - Esami vandenietikio tinklai
- F - Esami buitinių nuotekų tinklai
- ← T - Esami ryšio kabeliai
- ✗ - Esami elektros kabeliai
- AV1 - Projektuojami buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona
- AV2 - Ankščiau suprojektuoti vandenietikio tinklai

#### PASTABOS:

- Išmatavimai plane duoti metrais.
- Vykdamas darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėčių planą.
- Pakiojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
- Prieš pradėdamas kasimo darbus, susiderinti leidimus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.
- Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.
- Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų darbų vieta yra Ukmergės senjo miesto riba (k.2990) ir Ukmergės senamiestis (k.17116). Žemės judinimo vietose atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus bus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai sustabdomi, valdytojai ar darbus atliekanys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui.


#### UAB "MEDENIAI"

| Atest. Nr. | Paraišos                          | Parašas       | Data | Inžinierinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmergės mieste supaprastintas statybos projektas | II etapas |
|------------|-----------------------------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 37257      | SPV                               | A. Beliauskis | 2022 | BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS GEDIMIMO G. 55-2                                                                           |           |
| 31673      | SPDV                              | A. Beliauskis | 2022 | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500; NT IŠILGINIS PROFILIS                                                                     | Laidai    |
| SSP        | Užsakovas: UAB "Ukmergės vandens" |               |      | M-22-2-SSP-NT                                                                                                       | Lapai 3 7 |

ZINA MATULEVIČIŪTĖ

2022-09-01 16:05:17 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16611




NT IŠILGINIS PROFILIS

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| VAMZDŽIO/LATAKO DUGNO ALTITUDĖ          | 64,60                      |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ | 66,30                      |
| ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ         | 66,30                      |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS    | PE NUOTEKŲ VAMZDŽIAI DN 50 |
| PAGRINDAS                               | SMELIO PASLUOKSNIS 10CM.   |
| NUOLYDIS ‰                              | 50                         |
| ILGIS (m)                               | 20                         |
| ATSTUMAI (m)                            | 20                         |
| ŠULINIŲ NR. CHARAKTERINGI TAŠKAI        | F1.1                       |

Toliau Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta  
SUDEŠINTA  
Prieš 3 parąs iki darbų pradžios būtina paūminti  
Rastišką sutikimą žemės kasimo darbuams  
Savonorių pr. 367, Kaunas, tel. 837402099  
Paradaus v. 4022m, 08meh, 31d.  
Vytislaiva Razaitis  
Inžinierius, UAB "Energijos skirstymo operatorius"  
Vilnius

X=6124750.00  
Y=548500.00



INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500


### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- FSI — Projektuojami slėginiai buitinių nuotekų tinklai
- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- V — Esami vandentiekio tinklai
- F — Esami buitinių nuotekų tinklai
- ← T — Esami ryšio kabeliai
- X — Esami elektros kabeliai
- — Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona
- AV1 — Ankstiiau suprojektuoti vandentiekio tinklai


### PASTABOS:

- Išmatavimai plane duoti metrais.
- Vykhdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėtį plane.
- Pakiojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
- Prieš pradedant kasimo darbus, susiderinti leidimus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.
- Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.
- Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų darbų vieta yra Ukmergės senjo miesto riba (k.2990) ir Ukmergės senamiestis (k.17116). Žemės judinimo vietose atlikti žvalgomuosius tyrimus. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus bus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai sustabdomi, valdytojai ar darbus atliekanys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui.

| UAB "MEDENIAI" |                                     |               |             | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmergės mieste supaprastintas statybos projektas |                                                    |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Atest. Nr.     | Paraišos                            | V. Pavardė    | Parašas     | Data                                                                                                               | II etapas                                          |
| 37257          | SPV                                 | A. Beliauskii | el. parašas | 2022                                                                                                               | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500;<br>NT IŠILGINIS PROFILIS |
| 31673          | SPDV                                | A. Beliauskii | el. parašas | 2022                                                                                                               |                                                    |
|                |                                     |               |             |                                                                                                                    |                                                    |
| SSP            | Užsakovas: UAB "Ukmergės vandeny's" |               |             |                                                                                                                    | M-22-2-SSP-NT                                      |
|                |                                     |               |             |                                                                                                                    | Lapas 4                                            |
|                |                                     |               |             |                                                                                                                    | Lapu 7                                             |



|                                         |
|-----------------------------------------|
| VAMZDŽIO/LATAKO DUGNO ALTITUDĖ          |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ |
| ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ         |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS    |
| PAGRINDAS                               |
| NUOLYDIS ‰                              |
| ILGIS (m)                               |
| ATSTUMAI (m)                            |
| ŠULINIŲ NR. CHARAKTERINGI TAŠKAI        |




Kvalifikuotas elektroninis parašas

**ZINA MATULEVIČIŪTĖ**

2022-09-01 16:16:53 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“ Registracijos Nr. P16612



Toliau Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta

SUDERBINTA

Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paaimi

Raštiniai surinkimų žemės kasimo darbai

Savaraštis pr. 357, Kaunas, tel. 837402009

Parašas: 2022m. 08mėn. 31d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Įrašas: 2022m. 08mėn. 31d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“

#### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- FS1 - Projektuojami slėginiai buitinių nuotekų tinklai
- F1 - Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- V - Esami vandentiekio tinklai
- F - Esami buitinių nuotekų tinklai
- ← T - Esami ryšio kabeliai
- X - Esami elektros kabeliai
- AVI - Projektuojami buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona
- AVI - Ankstiiau suprojektuoti vandentiekio tinklai

#### PASTABOS:

- Išmatavimai plane duoti metrais.
- Vykstant darbams esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėčių plane.
- Pakiojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
- Prieš pradendant kasimo darbus, susiderinti leidimus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.
- Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.
- Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų darbų vieta yra Ukmergės senjo miesto riba (k.2990) ir Ukmergės senamiestis (k.17116). Žemės judinimo vietose atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus bus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai sustabdomi, valdytojai ar darbus atliekanys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui.

### UAB "MEDENIAI"

| Atest. Nr. | Paraišos                          | Data               | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmergės mieste supaprastintas statybos projektas |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37257      | SPV                               | A. Beliauskis 2022 | BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS KRANTO G. 20                                                                              |
| 31673      | SPDV                              | A. Beliauskis 2022 | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500; NT IŠILGINIS PROFILIS                                                                    |
| SSP        | Užsakovas: UAB "Ukmergės vandens" | M-22-2-SSP-NT      | Lapas 5                                                                                                            |

ZINA MATULEVIČIŪTĖ


2022-09-02 07:26:04 GMT+3

Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Registracijos Nr. P16613

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ESAMA ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTTUDĖ         | 64.00<br>63.00<br>62.00<br>61.00<br>60.00 |
| PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS<br>PAVIRŠIAUS ALTTUDĖ |                                           |
| VAMZDŽIO/LATAKO<br>DUGNO ALTTUDĖ          |                                           |
| VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS<br>IZOLIACIJOS TIPAS   |                                           |
| PAGRINDAS                                 |                                           |
| NUOLYDIS ‰ <sub>00</sub>                  | ILGIS (m)                                 |
| ATSTUMAI (m)                              |                                           |
| ŠULINIŲ NR.<br>CHARAKTERINGI TAŠKAI       |                                           |

|                                 |                                 |                                 |                                       |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 61,59                           | 61,49                           | 61,40                           | 61,56                                 | 61,49                           |
| 62,50                           | 62,60                           | 62,50                           | 62,70                                 | 62,60                           |
| 62,50                           | 62,60                           | 62,50                           | 62,70                                 | 62,60                           |
| PVC NUOTEKŲ<br>VAMZDŽIAI DN 110 | SMEJLO<br>PASITUOKSNIS<br>10CM. | SMEJLO<br>PASITUOKSNIS<br>10CM. | PVC<br>NUOTEKŲ<br>VAMZDŽIAI<br>DN 110 | SMEJLO<br>PASITUOKSNIS<br>10CM. |
| 10                              | 10                              | 10                              | 10                                    | 10                              |
| 10                              | 9                               | 10                              | 7                                     | 7                               |
| 19                              |                                 |                                 | 7                                     |                                 |
| F1-1                            | F1-2                            |                                 | F1-1                                  |                                 |

NT IŠILGINIS PROFILIS




Tačiau Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta  
SUDERINTA

Prieš šį parąs iki darbų pradžios būtina paimiti  
Raštišką sutikimą žemės kasimo darbams  
Savonorių pr. 367, Kaunas, tel. 837402009  
Parašas Vytautas Razutis, 2022m. 08mėn. 31d.

Tačiau Lietuva, AB  
Inžinierius Vytautas Razutis  
Vak0935

49200  
6123300

INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- FI Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- V Esami vandentiekio tinklai
- F Esami buitinių nuotekų tinklai
- T Esami ryšio kabeliai
- X Esami elektros kabeliai
- AVI Projektuojami buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona
- AVI Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai

PASTABOS:

- Išmatavimai plane duoti metrais.
- Vykdam darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje, patikslinti komunikacijų padėtį plane.
- Pakiojus vamzdynus, esamos dangos atstatomos.
- Prieš pradėdam kasimo darbus, susiderinti leidimus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.
- Visus darbus atlikti griežtai laikantis galiojančių normų ir reglamentų.
- Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų darbų vieta yra Ukmergės senjo miesto riba (k.2990) ir Ukmergės senamiestis (k.17116). Žemės judinimo vietose atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus bus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai sustabdomi, valdytojai ar darbus atliekanys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui.

UAB "MEDENIAI"

| Atest. Nr. | Paraišos | Paraišos                          | Data | Paraišos    | Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmergės mieste supaprastintas statybos projektas | II etapas  |
|------------|----------|-----------------------------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 37257      | SPV      | A. Beliauskii                     | 2022 | el. parašas | BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAS KREIVIOII G. 5                                                                            |            |
| 31673      | SPDV     | A. Beliauskii                     | 2022 | el. parašas | VN TINKLŲ PLANAS M 1:500; NT IŠILGINIS PROFILIS                                                                    | Laida      |
|            |          |                                   |      |             |                                                                                                                    | 0          |
| SSP        |          | Užsakovas: UAB "Ukmergės vandens" |      |             | M-22-2-SSP-NT                                                                                                      | Lapas Lapu |
|            |          |                                   |      |             |                                                                                                                    | 6 7        |

